



construtora
Dantas

HABILITAÇÃO

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com



Prefeitura de
Caiçara
do Rio do Vento

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
Rua São Sebastião, nº 36, Centro, Caiçara do Rio do Vento/RN – Cep: 59.540-000
CNPJ: 08.351.819/0001-05

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NOME DO FORNECEDOR: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA

CNPJ/CPF: 97.519.353/0001-34

INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS, 56 – SALA B, COHABINAL – PARNAMIRIM/RN. CEP 59140-800.

TELEFONE: (84) 99654-1410

PESSOA PARA CONTATO: RAFAEL MOREIRA DANTAS

EMAIL: CONSTRUTORADANTASLTDA@HOTMAIL.COM

RAMO DE ATIVIDADE PRINCIPAL: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 14/06/2018

CAPITAL SOCIAL REGISTRADO: R\$ 1.700.000,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS MIL REAIS)

NOME DOS SÓCIOS E CPF:

RAFAEL MOREIRA DANTAS - 094.556.214-44

Com base nas informações prestadas e nos documentos apresentados pela empresa, tendo cumprido satisfatoriamente os requisitos, autorizo o cadastro da empresa acima referendada.

O presente certificado tem validade de 01 (um) ano.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 05 de Dezembro de 2023.

GUSTAVO COSTA DE MIRANDA
CPL – CAIÇARA DO RIO DO VENTO





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 97.519.353/0001-34
Razão Social: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA DOUTOR MARIO MEDEIROS, 56 - SALA B - COHABINAL - Parnamirim / Rio Grande do Norte



Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 97.519.353/0001-34 DUNS®: 90*****11
Razão Social: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DANTAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 21/05/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 22/12/2023 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 02/06/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 03/01/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 03/02/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/12/2023 10:42

CPF: 094.XXX.XXX-44 Nome: RAFAEL MOREIRA DANTAS

Ass: _____

1 de 1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
RUA SÃO SEBASTIÃO, 36, CENTRO – CEP: 59.540-000
CNPJ: 08.351.819/0001-05

DECLARAÇÃO DE VISTORIA - ATESTADO DE VISITA

A Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento, vem através desta, ATESTAR, em atendimento ao exposto no Anexo I do Edital da Tomada de Preços 007/2023, cujo objeto trata do Registro de Preços visando A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2, no município de Caiçara do Rio do Vento- RN, tendo a empresa, **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA**, CNPJ **97.519.353/0001-34**, devidamente representada no ato pelo Sr. **Hebert Garcia Furtado Costa**, CPF **048334164-92**, visitou os locais do objeto da supramencionada licitação, ficando ciente de todas as condições gerais e peculiares do local dos serviços, não podendo invocar nenhum desconhecimento posterior quanto as mesmas.

Caiçara do Rio do Vento, 30 de NOVEMBRO de 2023.

JOÃO MATOS GALVÃO CHACON
CREA/RN 211603249-0
CHACON ARQUITETURA E ENGENHARIA
CNPJ 26.713.165/0001-02

Assinatura do Responsável Técnico Fiscal

JOÃO MATOS CHACON
ENGENHEIRO – PMCRV/RN



CONSTRUTORA DANTAS LTDA
NIRE.: 24200572172
CNPJ: 97.519.353/0001-34

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº03

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, solteiro, data de nascimento 14/10/1992, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 – Cohabinal, CEP 59.140-800; MARCELO VARELA DA SILVA, brasileiro, solteiro, data de nascimento 27/06/1986, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.722.076 SSP/RN, CPF nº 079.191.564-67, residente e domiciliado na cidade de Parnamirim/RN à Rua Levina Vieira de Melo, nº 37 – Conj. Residencial Cons. Morton de Faria – Nova Esperança, CEP 59.144-620, todos componentes da sociedade limitada, denominada CONSTRUTORA DANTAS LTDA, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011, Aditivo nº 01 sob o Nire nº. 24255003 em 22/05/2012, Aditivo nº 02 sob o Nire nº. 24299272 em 19/02/2014 e CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito e comum acordo resolvem alterar o seu contrato social e aditivos 01 e 02 pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Do Objeto Social

A cláusula terceira do contrato social passa a ter a seguinte redação:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de artes especiais;
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura;
- Obras de acabamento da construção;
- Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- Locação de mão de obra temporária;



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902396408. NIRE: 24200572172.
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 28/05/2019
 www.redesim.rn.gov.br

- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Serviço de limpeza pública;
- Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;
- Locação de mão-de-obra temporária
- Seleção e agenciamento de mão de obra
- Serviços de Engenharia
- Serviços de Arquitetura Urbanismo

Cláusula Segunda – Da Transferência de Quotas

O Sr. MARCELO VARELA DA SILVA, acima devidamente qualificado, retira-se da sociedade por livre e espontânea vontade, cede e transfere sob forma de venda o valor total de suas quotas correspondente a R\$ 12.000,00 (doze mil reais), dividido em 12.000 (doze mil) quotas, de valor unitário igual a R\$ 1,00 (um real), para o sócio RAFAEL MOREIRA DANTAS, acima devidamente qualificado. Os sócios declaram se por satisfeitos a quitação total, sem nada a reclamar.

Cláusula Terceira – Da Alteração do Capital Social

A sociedade tem um capital de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) totalmente integralizado e a partir deste ato será elevado para R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) divididos em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo o aumento de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), integralizado neste ato com reserva de lucros acumulados demonstrado no balanço 2018, ficando assim distribuído:

| Sócio | % | Quotas | Valor em R\$ |
|-----------------------|-----|---------|--------------|
| Rafael Moreira Dantas | 100 | 800.000 | 800.000,00 |
| TOTAL | 100 | 800.000 | 800.000,00 |

Cláusula Quarta – Da Administração da Sociedade

A administração da sociedade será exercida pelo sócio, RAFAEL MOREIRA DANTAS já devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento.

§ 1º O sócio pode designar administradores não sócios (Art. 1.061 do CC), para administrar e/ou defender a prática de atos necessários à consecução dos objetivos sociais na defesa dos bens e interesses da sociedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902396408. NIRE: 24200572172.
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 28/05/2019
 www.redesim.rn.gov.br



§ 2º É vedado ao administrador o uso da sociedade em negócios alheios aos fins sociais, como: abono aceite, aval, endosso e outros compromissos em nome da sociedade, em benefício dos sócios, dos administradores ou terceiros em prejuízo da sociedade.

§ 3º O sócio e/ou Administrador que não acatar as restrições contidas no parágrafo segundo ficará individualmente responsável pelo pagamento do compromisso assumido em nome da sociedade, sem prejuízo das sanções cabíveis.

§ 4º O sócio que participar da administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixado anualmente, cuja importância, de acordo com a legislação do imposto de renda, será contabilizado como despesas de administração da sociedade

Cláusula Quinta – Da Ratificação

Ratificam em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do Contrato Social inicial e seus aditivos, não expressamente modificados pelo presente, que ficará fazendo parte integrante dos documentos arquivados na Junta Comercial do Estado do RN - JUCERN.

Cláusula Sexta – Consolidação do Contrato Social

Pelo presente instrumento, decide o sócio consolidar o contrato social e aditivos, adequando-o tanto em função das alterações procedentes efetuadas, quanto às atuais necessidades sociais, como segue, passando a sociedade a reger-se a partir desta data, pelas cláusulas e condições seguintes:

CONSTRUTORA DANTAS LTDA
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 - Cohabinal
Parnamirim/RN – CEP: 59.140-800
CNPJ: 97.519.353/0001-34

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, solteiro, data de nascimento 14/10/1992, Empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 SSP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 54 – Cohabinal, CEP 59.140-800 componente da sociedade limitada, denominada CONSTRUTORA DANTAS LTDA, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011, Aditivo nº 01 sob o Nire nº. 24255003 em 22/05/2012 e Aditivo nº 02 sob o Nire nº. 24299272 em 19/02/2014, CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, resolvem, assim, através do presente instrumento consolidar o contrato social e aditivos, mediante as seguintes cláusulas e condições abaixo relacionadas:



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.
PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902396408. NIRE: 24200572172.
CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 28/05/2019
www.redesim.rn.gov.br



Cláusula Primeira – A sociedade gira sob a denominação social de CONSTRUTORA DANTAS LTDA, com sede e domicílio Rua Dr. Mário Medeiros, 54 - Cohabinal Parnamirim/RN – CEP: 59.140-800. (art.997, II, CC/2002).

Cláusula Segunda – O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma.

Cláusula Terceira – As quotas do capital social, já subscritas e integralizadas, são distribuídas da seguinte forma:

| Sócio | Quotas | Valor |
|-----------------------|---------------|----------------|
| RAFAEL MOREIRA DANTAS | 800.000 | R\$ 800.000,00 |
| TOTAL | 800.000 | R\$ 800.000,00 |

Cláusula Quarta – Os objetos são os seguintes:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de artes especiais;
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura;
- Obras de acabamento da construção;
- Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- Locação de mão de obra temporária;
- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Serviço de limpeza pública;
- Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902396408. NIRE: 24200572172.
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 28/05/2019
 www.redesim.rn.gov.br



- Locação de mão-de-obra temporária
- Seleção e agenciamento de mão de obra
- Serviços de Engenharia
- Serviços de Arquitetura Urbanismo

Cláusula Quinta – O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado.

Cláusula Sexta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade cabe ao sócio RAFAEL MOREIRA DANTAS, com poder e atribuição de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, proporção de suas quotas, aos lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio delibera sobre as contas e designa administrador(es) quando for o caso (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

Cláusula Décima Segunda - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, para o administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(os) sócio(os) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902396408. NIRE: 24200572172.
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 28/05/2019
 www.redesim.rn.gov.br



liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

Cláusula Décima Quarta - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro da comarca de Parnamirim/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. A Sociedade se regerá pelo Código Civil (art. 1.052 em diante) subsidiariamente no que couber pelo molde da Sociedade Simples (art. 997).

E, por estarem assim justos e contratados, todos assinam o presente instrumento, elaborado em 01 (uma) via de igual teor e para o mesmo fim.

Parnamirim/RN, 16 de maio de 2019

Rafael Moreira Dantas

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Cart.Ident: nº. 002.821.083 – ITEP/RN
CPF: 094.556.214-44

Marcelo Varela da Silva

MARCELO VARELA DA SILVA
Cart.Ident: nº. 002.722.076 – ITEP/RN
CPF: 079.191.564-67



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.
PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902396408. NIRE: 24200572172.
CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 28/05/2019
www.redesim.rn.gov.br

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
NIRE.: 24200572172
CNPJ: 97.519.353/0001-34

Alteração Nº 04

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 –Cohabinal, CEP 59.140-800, componente da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA DANTAS LTDA** com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011 e ultima alteração contratual sob o Nº 20190266619 em 28/05/2019, CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito acordo resolve alterar o seu contrato social e aditivos pelas clausulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Da Transformação

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando a usar a denominação social CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - Do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma já subscrito e integralizado da seguinte forma:

| Sócio | Quotas | Valor |
|-----------------------|---------------|----------------|
| RAFAEL MOREIRA DANTAS | 800.000 | R\$ 800.000,00 |
| Total | 800.000 | R\$ 800.000,00 |

O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 800.000,000 (oitocentos mil reais) passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma nesta data, em ato contínuo a solicitação de sua transformação como EIRELI, mediante Ato de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.



ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM EIRELI

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 –Cohabinal, CEP 59.140-800, ora transformando esta Sociedade componente da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**, com sede à Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011 e ultima alteração contratual sob o Nº 20190266619 em 28/05/2019 e CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, resolve o titular constituir por transformação de sociedade empresaria Ltda em Eireli, mediante o ato constitutivo que regerá a empresa em conformidade com as clausulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – Nome Empresarial e da Sede

A empresa girará sob o nome empresarial CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI, com sede à Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800.

Paragrafo Único: Para consecução de seus objetivos, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agencias, sucursais em qualquer parte do território Nacional ou fora dele, mediante o instrumento de alteração devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula Segunda – Do Capital Social

O capital social será representado pela importância de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) oriundo do acervo patrimonial da sociedade empresaria limitada CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI ora transformado em empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, detido em sua totalidade, pelo titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS**.

Paragrafo único – A responsabilidade do titular é limitada á importância total do capital social integralizado.

Cláusula Terceira – Prazo de Duração

O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado e o inicio das operações, para todos os efeitos, deu se em 05/07/2011, conforme primeiro registro de Pessoa



Jurídica na JUCERN como sociedade empresária Limitada e ora transformado em Eireli.

Cláusula Quarta – Administração e Uso do Nome Empresarial

A administração da Eireli será exercida pelo titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS**, já acima qualificado, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumida, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

O administrador/titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Quinta – Lucros e/ou prejuízos

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Clausula Sexta – O titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS** declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Clausula Sétima – Do Foro

Fica eleito o foro de Parnamirim/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

O titular assina o presente instrumento em 01 (uma) via, sendo esta arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Natal/RN, 25 de agosto de 2020.

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Titular/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 09455621444 | RAFAEL MOREIRA DANTAS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2020 18:17 SOB N° 24600139719.
PROTOCOLO: 200454811 DE 25/08/2020 18:14.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003884546. NIRE: 24600139719.
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 25/08/2020
www.redesim.rn.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI
NIRE.: 24600139719
CNPJ: 97.519.353/0001-34

1ª Alteração do Ato Constitutivo

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 –Cohabinal, CEP 59.140-800, componente da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 54 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme ato constitutivo arquivado na JUCERN, sob o Nire nº **24600139719** em 25/08/2020 e CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito acordo resolve alterar o seu ato constitutivo pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Da Alteração do Capital Social

A empresa tem um capital de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) totalmente integralizado, neste ato será elevado para R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), sendo o aumento de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), totalmente integralizado neste ato com reserva de lucros acumulados demonstrado no balanço 2020, ficando assim distribuído para o titular:

| Sócio | Quotas | Valor |
|-----------------------|---------------|------------------|
| RAFAEL MOREIRA DANTAS | 1.700.000 | R\$ 1.700.000,00 |
| Total | 1.700.000 | R\$ 1.700.000,00 |

Paragrafo único: A responsabilidade do titular é limitada a importância total do capital social integralizado.

Cláusula segunda – Administração

A administração da Eireli é exercida pelo titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS**, já acima qualificado, incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumida, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.



O administrador/titular declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Terceira – Da Ratificação

Ratificam em todos os termos, as demais cláusulas e condições do seu ato constitutivo, não expressamente modificadas pelo presente, que ficará fazendo parte integrante dos documentos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN.

O titular assina o presente instrumento em 01 (uma) via, sendo esta arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Natal/RN, 19 de novembro de 2021.

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Titular/Administrador



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rafael Moreira Dantas".



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 09455621444 | RAFAEL MOREIRA DANTAS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2021 13:41 SOB Nº 20210846917.
PROTOCOLO: 210846917 DE 22/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108551260. CNPJ DA SEDE: 97519353000134.
NIRE: 24600139719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/11/2021.
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br



CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI

NIRE.: 24600139719

CNPJ: 97.519.353/0001-34**Alteração No. 02**

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliado na cidade de Nísia Floresta - RN, na Colonia de Pium, nº 45, Setor Lagoa Azul, CEP: 59164-000 e **RAFAEL MOREIRA DANTAS**, brasileiro, casado em Comunhão Parcial de bens, empresário, nascido(a) em Mossoró em 14/10/1992, portador da cédula de identidade 2.821.083 emitida em 05/04/2006 SSP/RN, nº do CPF 094.556.214-44, residente e domiciliado na cidade de Nísia Floresta - RN, na Colonia de Pium, nº 45, Setor Lagoa Azul, CEP: 59164-000, componente da sociedade limitada, denominada CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 54 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme ato constitutivo arquivado na JUCERN, sob o Nire nº 24600139719 em 25/08/2020 e última alteração contratual No. 20210846917 registrada em 23/11/2021, CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito acordo resolve alterar o seu ato constitutivo e alteração contratual pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Transformação de Eireli para Unipessoal

Fica transformada esta **empresa Individual de responsabilidade Ltda**, em Sociedade Limitada Unipessoal sob a denominação de **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

De acordo com a disposição constante do parágrafo único do artigo 1052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11/06/2019, a sociedade passa a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.

Cláusula Segunda – Do Endereço

Fica o endereço da empresa, na Rua. Doutor Mario Medeiros, 56 – sala B – Cohabinal na cidade de Parnamirim/RN CEP: 59140-800

Cláusula Terceira – Do objetivo Social

Construção de edifícios;
Construção de rodovias e ferrovias;
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
Construção de obras de artes especiais;
Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
Construção de instalações esportivas e recreativas;
Obras de terraplenagem;
Instalação e manutenção elétrica;
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;



Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
Impermeabilização em obras de engenharia civil;
Obras de acabamento em gesso e estuque;
Serviços de pintura;
Obras de acabamento da construção;
Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
Locação de automóveis sem condutor;
Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador;
Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
Serviço de limpeza pública;
Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;
Seleção e agenciamento de mão de obra
Serviços de Engenharia
Serviços de Arquitetura Urbanismo

Face as modificações havidas o titular delibera consolidar o *Contrato Social* da referida EMPRESA LIMITADA UNIPessoal que passa a ter a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34**

Cláusula primeira - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A sociedade unipessoal denomina-se, CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, e tem a sua sede na Rua. Doutor Mario Medeiros, 56 – sala B – Cohabinal na cidade de Parnamirim/RN CEP: 59140-800.

PARAGRAFO-UNICO: A sociedade unipessoal poderá ainda por deliberação da sócia, abrir, manter, transferir, e extinguir filiais em qualquer parte do território nacional, observando as prescrições legais.

Cláusula Segunda - DO INÍCIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

O prazo de duração da sociedade unipessoal é por tempo indeterminado, tendo iniciado as suas atividades em 05/07/2011.

Cláusula Terceira - DO OBJETO SOCIAL

Construção de edifícios;
Construção de rodovias e ferrovias;
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
Construção de obras de artes especiais;
Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
Construção de instalações esportivas e recreativas;
Obras de terraplenagem;



Instalação e manutenção elétrica;
 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
 Impermeabilização em obras de engenharia civil;
 Obras de acabamento em gesso e estuque;
 Serviços de pintura;
 Obras de acabamento da construção;
 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
 Locação de automóveis sem condutor;
 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador;
 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 Serviço de limpeza pública;
 Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;
 Seleção e agenciamento de mão de obra
 Serviços de Engenharia
 Serviços de Arquitetura Urbanismo

Cláusula Quarta - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) dividido em 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais)cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, é oriundo do acervo da empresa ora transformada.

| Sócio | Quotas | Valor |
|-----------------------|-----------|------------------|
| Rafael Moreira Dantas | 1.700.000 | R\$ 1.700.000,00 |

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é restrito valor de suas quotas, e responde exclusivamente pela integralização do capital social nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 11 de janeiro de 2002.

Cláusula Quinta - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade unipessoal será exercida tão somente pelo sócio **Rafael Moreira Dantas**, ao qual a representara ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, usando da denominação social para praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da sociedade, inclusive para nomear e constituir procuradores ou mandatários “ad judicium” ou “ad negotia”.

Parágrafo Primeiro - É expressamente proibido a sócia usar da denominação social em negócios estranhos a seus fins tais como; avais, fianças, endossos ou outras obrigações em favor próprio ou de terceiros, sendo nulos tais atos em relação à empresa. Se o sócio infringir tais disposições ficará isoladamente responsável pelo ato cometido ou contraído.

Parágrafo Segundo - Nos termos do artigo 1.061 da Lei10.406/2.002, fica permitido a alteração deste contrato para a nomeação de administradores não integrantes ao quadro societário, desde que aprovado



pelo sócio.

Cláusula Sexta - DA RETIRADA DE PRÓ –LABORE

O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, para o administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Sétima - DA CESSÃO OU TRANSFERENCIADE COTAS

A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação e registro do Ato Constitutivo não terá eficácia.

Cláusula Oitava - DO EXERCICIO SOCIAL

O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Nos quatro meses subsequentes ao término do exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, apresentará o balanço patrimonial e a demonstração de resultado da empresa, sendo que os lucros apurados se houverem, poderão ser reinvestidos na empresa e/ou distribuídos ao sócio

Parágrafo Primeiro - Caso haja prejuízo no período supra mencionado, os mesmos serão conservados na conta de lucros e perdas da empresa para posterior compensação, salvo se outro for o destino decidido pelo Sócio.

Parágrafo Segundo - A sociedade unipessoal poderá levantar balanços intermediários, semestrais, quadrimestrais, trimestrais, bimensais, mensais ou de qualquer outra periodicidade menor que a anual, para fins contábeis ou para verificação da situação financeira da empresa. Tendo sido apurado lucro, pode o mesmo ser distribuído ao sócio, desde que assim o concorde.

Cláusula Nona - DO FALECIMENTO E EXCLUSÃO

A retirada, morte, incapacidade do sócio da sociedade unipessoal não resultará na sua dissolução, ficando assim ajustadas tais questões, na hipótese de morte ou incapacidade do titular, seus herdeiros ingressarão na empresa e passarão a desenvolver, de forma imediata, todas as funções por ele exercidas, inclusive no que se refere à administração.

Cláusula décima - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

A sociedade unipessoal, poderá ser dissolvida ou liquidada a qualquer tempo, mediante resolução do sócio.

Cláusula décima Primeira - DAS DELIBERAÇÕES

As deliberações sociais serão tomadas pelo sócio podendo decidir sobre quaisquer assuntos de interesse da empresa.

Cláusula décima Segunda - DAS DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O sócio declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou



suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula décima Terceira - DOS CASOS OMISSOS E FORO

Todos os casos omissos serão regulados pela Lei 10.406/02, ficando eleito o Foro da Cidade de Parnamirim/RN, para dirimir todas as questões oriundas do presente instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou que de futuro venha ser.

E por estarem de assim justos e acordados assinam o presente instrumento em 1 (uma) via, arquivada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – JUCERN**.

Natal/RN, 20 de Julho de 2022.

RAFAEL MOREIRA DANTAS





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 09455621444 | RAFAEL MOREIRA DANTAS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 14:33 SOB Nº 24200993364.
PROTOCOLO: 220535078 DE 16/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211450894. CNPJ DA SEDE: 97519353000134.
NIRE: 24200993364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/07/2022.
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | | RN |
| NOME RAFAEL MOREIRA DANTAS | | |
| DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 2821083 SSP RN | | |
| CPF 994.556.214-44 | DATA NASCIMENTO 14/10/1992 | |
| FILIAÇÃO CESAR OLIVERLANDO DANTAS MARIA NEUMA MOREIRA VIANA D ANTAS | | |
| PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB |
| Nº REGISTRO 05965290149 | VALIDADE 18/05/2032 | 1ª HABILITAÇÃO 29/11/2011 |
| OBSERVAÇÕES | | |
| ASSINATURA DO PORTADOR | | |
| LOCAL NATAL, RN | DATA EMISSÃO 20/05/2022 | |
| ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | |
| 66551182085 RN711421110 | | |
| RIO GRANDE DO NORTE | | |
| DENATRAN | | CONTRAN |

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/12/2023 16:12:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**
CNPJ: **97.519.353/0001-34**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**

CPF/CNPJ: **97.519.353/0001-34**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:34:10 do dia 20/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: HI74201123133410

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAFAEL MOREIRA DANTAS**

CPF/CNPJ: **094.556.214-44**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:35:11 do dia 20/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ZR03201123133511

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/11/2023 às 13:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 97.519.353/0001-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 655B.8792.C9D2.0298 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/11/2023 às 13:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 094.556.214-44.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 655B.87F1.2ABC.5393 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS
RUA SÃO SEBASTIÃO, 36, CENTRO – CEP: 59.540-000
CNPJ: 08.351.819/0001-05

CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS MUNICIPAIS

Nº 065/2023


Nome completo: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
CNPJ: 97.519.353/00001-34

A Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN **CERTIFICA** que, na presentedata, a requerente acima identificado **NÃO CONSTA** da relação de empresas inidôneas para participar de licitação na administração pública municipal e não sofreu nenhuma sanção a nível municipal nos termos do art. 87 da lei 8.666/93.

Certidão emitida às 09:05:00 do dia 05/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 05/12/2023

Francisco Cleiton Lisboa
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
011.911.114-40





VALIDAÇÃO ASSINATURAS



Código de verificação: 40871-0f0f70a6-1063-465a-a3ce-
66a010e62cd4

Este documento foi assinado pelas seguintes pessoas nas datas indicadas (Brasilia
timezone)

- ✓ FRANCISCO CLEITON LISBOA (CPF: 011.***.***-40), PREFEITURA DE
CAIÇARA DO RIO DO VENTO

Para verificar as assinaturas, acesse em
<https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código
acima ou acessar o link abaixo:

[https://storage.googleapis.com/sipe-assinamais/documentosassinados/40871_0f0f70a6-1063-465a-a3ce-
66a010e62cd4_assinado.pdf](https://storage.googleapis.com/sipe-assinamais/documentosassinados/40871_0f0f70a6-1063-465a-a3ce-66a010e62cd4_assinado.pdf)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 97.519.353/0001-34 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 05/07/2011 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA |
|---|

| | |
|--|-----------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA DANTAS | PORTE DEMAIS |
|--|-----------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| LOGRADOURO R DOUTOR MARIO MEDEIROS | NÚMERO 56 | COMPLEMENTO SALA B |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|

| | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| CEP 59.140-800 | BAIRRO/DISTRITO COHABINAL | MUNICÍPIO PARNAMIRIM | UF RN |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|----------|

| | |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORADANTASLTDA1@GMAIL.COM | TELEFONE (84) 9654-1410 |
|---|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2011 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/11/2023 às 14:32:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | | |
|--|---|--|----------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 97.519.353/0001-34 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 05/07/2011 | |
| NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO R DOUTOR MARIO MEDEIROS | NÚMERO 56 | COMPLEMENTO SALA B | |
| CEP 59.140-800 | BAIRRO/DISTRITO COHABINAL | MUNICÍPIO PARNAMIRIM | UF RN |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORADANTASLTDA1@GMAIL.COM | TELEFONE (84) 9654-1410 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2011 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/11/2023 às 14:32:24 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:22:04 do dia 05/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2024.

Código de controle da certidão: **449D.D118.DF46.B4CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 97.519.353/0001-34
Razão Social: CONSTRUTORA DANTAS LTDA
Endereço: R DOUTOR MARIO MEDEIROS 54 / COHABINAL / PARNAMIRIM / RN / 59140-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/11/2023 a 22/12/2023

Certificação Número: 2023112308283743184210

Informação obtida em 05/12/2023 10:32:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 97.519.353/0001-34

Certidão nº: 56557058/2023

Expedição: 15/10/2023, às 09:24:20

Validade: 12/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **97.519.353/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Assinatura manuscrita]



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

INSCRIÇÃO: 97.519.353/0001-34

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/12/2023, às 10:34:04, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: TQ2XVAV8NV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





Secretaria Estadual de Tributação
Governador do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 05/12/2023 10:30:53

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Inscrição Estadual: 20.592.518-9 | CNPJ/CPF: 97.519.353/0001-34 | |
| Razão Social: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | | |
| Nome Fantasia: *** Sem nome fantasia *** | | |
| Tipo Contribuinte: NORMAL | Regional: 1 URT | |
| Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO | | |
| Detalhe da Inscrição: Sem Informação | | |
| CNAE Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | | |
| CNAE Secundário: 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7711-0/00 - Locação de automoveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra | | |
| Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | |
| Regime Pagamento: NORMAL | Início de Atividade Comercial: 23/11/2021 | Situação Cadastral: BAIXADO |
| Endereço: R DOUTOR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - SALA B - CEP: 59140800 - PARNAMIRIM/RN | Telefone: (84) 996541410 | |
| Credenciado: NÃO CREDENCIADO | Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: NÃO | |





Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Tributação
Cadastro de Contribuintes do Estado CCE

Certidão de Baixa de Inscrição no CCE Nº 5328640

| Contribuinte | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | | |
| Inscrição Estadual 20.592.518-9 | CNPJ/CPF 97.519.353/0001-34 | Atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| Protocolo Nº 53406852022 | Processo SRF | Data da Baixa 21/09/2022 |
| Endereço R DOUTOR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - CEP: 59140800 | | Município PARNAMIRIM/RN |

Certificamos a baixa da inscrição, acima identificada, no CCE, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão via Internet nos termos do Art. 681J, § 13 do regulamento de ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640, de 13 de novembro de 1997.

A presente certidão de baixa cadastral, emitida em **21/09/2022** às **15:50**, pode ser conferida na Internet no endereço <https://uv2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-baixa> pelo agente receptor.

Emitida via Internet

Autenticador: AAC0EDD6F740593EF9752EAE5322DCA1





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 8281408
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**
CNPJ: **97.519.353/0001-34** Inscrição Estadual: **20.592.518-9**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **05/12/2023** às **10:28:12** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.111.227.177**.

Validade até **03/01/2024**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**Prefeitura Municipal de Parnamirim
Secretaria Municipal de Tributação**

**Certidão Negativa de Débitos
para com a Fazenda Municipal Nº 430.614**

Contribuinte:

CONSTRUTORA DANTAS LTDA

C.N.P.J.:

97.519.353/0001-34

Inscrição no CMC:

010.693-3

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

Certidão expedida com base no artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 10 de 26 de julho de 1996 e no artigo 151 do Código Tributário Nacional, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001 combinada com a Portaria nº 041 de 16 de abril de 2003.

Emitida em 05 de DEZEMBRO de 2023, 10:25:31 horas

Certidão Válida por 60 dias

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet, no site
<http://www.parnamirim.rn.gov.br/> , pelo agente recebedor**

Código de Validação: CXTK02910

CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET Nº 430.614



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE 2023 - LICENCIADO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------|-------------------|
| INSCRIÇÃO: 0106933 | CPF / CNPJ: 97.519.353/0001-34 | INÍCIO DA ATIVIDADE: 07/2011 | ISS | | PUBLICIDADE | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | | | REGIME: HOMOLOGADO | ATÉ: | REGIME: NORMAL | ATÉ: |
| NOME FANTASIA: CONSTRUTORA DANTAS | | | TLL | | | |
| ENDEREÇO: RUA DR MARIO MEDEIROS, 56, COHABINAL, 59140-800 | | | REGIME: NORMAL | ATÉ: | PLACA LUMIN. ATÉ 3M²: | ANÚNCIOS > 7M²: |
| NATUREZA JURÍDICA: SOC. EMPRESÁRIA LIMITADA | | | DATA DE INCLUSÃO: 12/07/2011 | | DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023 | |
| | | | | | | |
| ATIVIDADES ECONÔMICAS: F4120-4/000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E3821-1/000 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NA F4211-1/001 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS F4211-1/002 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS ROD F4212-0/000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS F4213-8/000 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E F4299-5/001 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E F4313-4/000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM F4321-5/000 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA F4322-3/001 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E F4322-3/002 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE F4322-3/003 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE | | | VALIDADE: 31/03/2024 | | PLACA LUMIN. > 7M²: | PINTURAS 3 A 7M²: |
| | | | CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: NFNS83564 | | PLACA SIMPLES ATÉ 3M²: | PINTURAS > 7M²: |
| | | | INSTRUÇÕES GERAIS: DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MERCANTIL DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA DE PARNAMIRIM. O SEU USO É OBRIGATÓRIO P/ OS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA VALIDADE DESTES CARTÃO É NECESSÁRIO QUE NÃO CONSTE RASURAS E SEJA AUTENTICADO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VALIDAÇÃO NFNS83564, NO SITE https://www.parnamirim.rn.gov.br/ . | | | |





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1424116/2023
Emissão: 26/10/2023
Validade: 24/01/2024
Chave: 300bc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA

CNPJ: 97.519.353/0001-34

Registro: 000006882

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.700.000,00

Data do Capital: 28/05/2019

Faixa: 5

Objetivo Social: Construção de edifícios;

Construção de rodovias e ferrovias;

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

Construção de obras de artes especiais;

Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;

Construção de instalações esportivas e recreativas;

Obras de terraplenagem;

Instalação e manutenção elétrica;

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

Impermeabilização em obras de engenharia civil;

Obras de acabamento em gesso e estuque;

Serviços de pintura;

Obras de acabamento da construção;

Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;

Locação de automóveis sem condutor;

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

Serviço de limpeza pública;

Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;

Seleção e agenciamento de mão de obra

Serviços de Engenharia

Serviços de Arquitetura Urbanismo

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ? HABILITADA PARCIALMENTE para atuar nas atividades de: Instalação e manutenção

elétrica, Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos elétricos (Somente habilitada para

prediais em baixa tensão); Instalações de gás (Somente habilitada para prediais); Consultoria

técnica, estudos, elaboração de projetos arquitetônicos, Serviços de Engenharia, Serviços de

Arquitetura Urbanismo (Somente habilitada para as atividades relacionadas a Engenharia Civil até o

limite das atribuições profissionais dos seus responsáveis técnicos);

? NÃO HABILITADA, até que apresente Responsável Técnico com atribuições específicas

suficientemente compatíveis para: Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado,

de ventilação e refrigeração;

? HABILITADA para as demais atividades técnicas relacionadas ao sistema CONFEA/CREA?S

constantes no seu objeto social, limitadas às atribuições do responsável técnico.

Endereço Matriz: RUA DR. MÁRIO MEDEIROS, 56, SALA B, COHABINAL, PARNAMIRIM, RN, 59140800

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/08/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000006882EMRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta



[Handwritten signature]



**Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1424116/2023
Emissão: 26/10/2023
Validade: 24/01/2024
Chave: 300bc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Responsáveis Técnicos

Profissional: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2110424796

CPF: 048.***.***-92

Data Início: 15/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/05/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAFAEL MOREIRA DANTAS

CNPJ: 09.4.5.56./214--44

Função: EMPRESÁRIO/SÓC. ADM

Aditivos

Descrição: ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 CONSOLIDADA

Data: 30/08/2022

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4660219/2022

Descrição: 1ª Alteração do Ato Constitutivo Construtora Dantas e Serviços Eireli registrada na JUCERN em 23/11/2021, sob o nº 20210846917.

Data: 23/11/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4622737/2021

Descrição: Efetivada a Alteração contratual Nº04 - transformada Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada ? EIRELI, passando a usar a denominação social CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI- registrada em 25/08/2020 na JUCERN sob numero 24600139719

Data: 25/08/2020

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4563874/2020

Descrição: ALTEROU-SE OBJETIVO SOCIAL, VALOR DO CAPITAL E RETIRADA DE SÓCIO. CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 03 - JUCERN 28/05/2019.

Data: 28/05/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4495060/2019



[Handwritten signature]



Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1424117/2023

Emissão: 26/10/2023

Validade: 24/01/2024

Chave: D9YwC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2110424796

CPF: 048.***-***-92

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)

Data de registro: 30/01/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 2000051293

CNPJ: 32.484.218/0001-55

Data Início: 22/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Registro: 0000006882

CNPJ: 97.519.353/0001-34

Data Início: 15/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/05/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Handwritten signature



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20180210531

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2110424796
Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME

Registro : 000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA

CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47
Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAMARÉ

UF: RN

CEP: 59598000

Contrato: 039/2018

Celebrado em: 25/07/2018

Valor: R\$ 345.254,26

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 17/12/2018

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO BAIXA DO MEIO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: GUAMARÉ

UF: RN

CEP: 59598000

Data de Início: 25/07/2018

Previsão de término: 24/10/2018

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
> #5025 - PRAÇAS

1,00

obra

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - CNPJ: 08.184.442/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 218,54

Registrada em: 30/07/2018

Valor pago: R\$ 218,54

Nosso Número: 8202278323



Handwritten signature



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 561AA
Impresso em: 13/05/2022 às 16:41:57 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1339910/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180210531** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/07/2018 Baixada em: 17/12/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000

Contrato: 039/2018 Celebrado em: 25/07/2018
Valor do contrato: R\$ 345.254,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: DISTRITO BAIXA DO MEIO Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: RN CEP: 59598000

Data de início: 25/07/2018 Conclusão efetiva: 24/10/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1339910/2018
19/12/2018, 15:37
B3Y06

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B3Y06



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47



ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré RN

Contratada: CONSTRUTORA DANTAS - LTDA

Serviço: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DE BAIXA DO MEIO

Local: Rua Rio Grande do Norte, distrito de Baixa do Meio, Guamaré-RN- CEP:59598000

Licitação: Concorrência pública 009/2015

Situação da Obra: Concluída

Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6

Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA DANTAS LTDA., inscrita sob o CNPJ N° 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Guamaré, inscrita com CNPJ 08.184.442/0001-47, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DE BAIXA DO MEIO**, localizado na rua Rio Grande do Norte, distrito de Baixa do Meio/Guamaré - CEP:59598000, conforme ART de execução n° RN20180210531, e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Felipe Augusto Sousa Cândido, CREA 2107707154.

| Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. |
|----------|---|-------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA | vb | 1,00 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 3,00 |
| 1.3 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 6.973,20 |
| 1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 367,26 |
| 1.5 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 535,05 |
| 2 | DEMOLIÇÕES | | |
| 2.1 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | m³ | 65,08 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n° 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão n° 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06
O documento deste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
— CADA VEZ MELHOR —

| | | | |
|----------|--|----|----------|
| 2.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | 84,35 |
| 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 144,25 |
| 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 144,25 |
| 2.5 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | m | 400,00 |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 3.1 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | m³ | 490,60 |
| 3.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | m³ | 119,01 |
| 3.3 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA | m³ | 1.882,73 |
| 3.4 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 2.606,40 |
| 4 | FUNDAÇÕES | | |
| 4.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m³ | 78,91 |
| 4.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 5,48 |
| 5 | ESTRUTURAS | | |
| 5.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | m² | 252,96 |
| 5.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 21,80 |
| 5.3 | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 21,80 |
| 5.4 | ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2.071,00 |
| 5.5 | ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 588,60 |
| 5.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 20,13 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida em



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: E3Y06

Este documento encontra-se registrado neste ato registrado em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----|----------|
| 5.7 | SUORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 | und | 24,00 |
| 5.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 60,90 |
| 6 ALVENARIAS | | | |
| 6.1 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | m³ | 60,84 |
| 6.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 484,03 |
| 6.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 934,74 |
| 7 PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTOS | | | |
| 7.1 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO AREIA (INSUMO NÃO INCLUSO NO ITEM), COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO. | m² | 5.553,70 |
| 7.2 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL,USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1,3,5 (CIMENTO E AREIA) | m | 497,00 |
| 7.3 | PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP =3CM | m² | 230,48 |
| 7.4 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1.4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | m² | 255,52 |
| 7.5 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | m² | 768,23 |
| 7.6 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. | m² | 159,26 |

[Handwritten signature]



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53
Chave de Impressão: B3Y06

Assinatura emitida neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida em





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-003 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré

| | | | |
|------|---|----|----------|
| 7.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 113,79 |
| 7.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 255,52 |
| 7.9 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME | m² | 75,13 |
| 7.10 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM PEDRA ANTIQUA AMARELA 20x20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAÇO 1:4 | m² | 38,84 |
| 7.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | m² | |
| 7.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM. | m² | 91,29 |
| 7.13 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 780,13 |
| 7.14 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 2.341,92 |
| 7.15 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014 | m² | 2.341,92 |
| 7.16 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO | m² | 37,50 |
| 7.17 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, I = 15 CM, E = 2CM | m | 19,70 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida em



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

Este documento foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crearn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tabúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 55590-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
Cidade Viver

| | | | |
|--------------------|--|----|--------|
| 7.18 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) | m² | 29,00 |
| 7.19 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PEÇAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPAÇADAS 50CM | m² | 106,34 |
| 7.20 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 65,00 |
| 8 COBERTURA | | | |
| 8.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS | m² | 67,23 |
| 8.2 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 67,23 |
| 8.3 | EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 32,40 |
| 8.4 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO | m | 15,60 |
| 8.5 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM | m | |
| 8.6 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL. | m | 74,70 |
| 8.7 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | m | 35,50 |
| 8.8 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | |
| 8.9 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 214,65 |
| 8.10 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA | m² | |
| 8.11 | COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR DE 8MM, INCLUSIVE INSTALACAO | m² | 26,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59590-000 - CNPJ N°08.104.442/0001-47



| | | | |
|---------------------------------------|--|-----|--------|
| 8.12 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 214,65 |
| 8.13 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | m | 36,60 |
| 8.14 | CARAMANCHÃO EM MASSARANDUBA APARELHADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 2,00 |
| 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | |
| 9.1 | PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | und | 28,00 |
| 9.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 48,20 |
| 9.3 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | und | 16,00 |
| 9.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | und | 18,00 |
| 9.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 26,60 |
| 9.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 116,70 |
| 9.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 10,00 |

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53
Chave de Impressão: B3Y06
Este documento foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guararé/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08 104.442/0001-47



| | | | |
|------|---|-----|--------|
| 9.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 6,00 |
| 9.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 8,00 |
| 9.10 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014* | und | 2,00 |
| 9.11 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL | m | 102,80 |
| 9.12 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA | und | 11,00 |
| 9.13 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1*) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 12,00 |
| 9.14 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 9.15 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | und | 10,00 |
| 9.16 | LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | und | 11,00 |
| 9.17 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 6,00 |
| 9.18 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | und | 12,00 |

[Handwritten Signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53
Chave de impressão: B3Y06
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten Signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N.º 08.184.442/0001-47

Guamaré
CASA VERDE

| | | | |
|------|--|-----|-------|
| 9.19 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL | und | 4,00 |
| 9.20 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 27,65 |
| 9.21 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013_P | und | 6,00 |
| 9.22 | GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | m² | 2,33 |
| 9.23 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P | m | 8,90 |
| 9.24 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1 500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | und | 2,00 |
| 9.25 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | und | 5,00 |
| 9.26 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO | und | 16,00 |
| 9.27 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 14,00 |
| 9.28 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 1,60 |
| 9.29 | BARRA DE APOIO RETA, 40CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) | und | 9,00 |
| 9.30 | BARRA DE APOIO RETA, 80CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) | und | 6,00 |
| 9.31 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47



| | | | |
|-----------|---|-----|----------|
| 9.32 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | und | |
| 9.33 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | und | 1,00 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 10.1 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | |
| 10.2 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 60,00 |
| 10.3 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 60,00 |
| 10.4 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | und | 20,00 |
| 10.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5,00 |
| 10.6 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 100A EM POSTE DE CONCRETO | und | 1,00 |
| 10.7 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 150,00 |
| 10.8 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1.260,00 |
| 10.9 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 382,00 |
| 10.10 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 471,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, emitida em 19/12/2018



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de impressão: B3Y06

Este documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N° 08.184.442/0001-47

Guamaré

| | | | |
|-------|---|-----|----------|
| 10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 3.129,90 |
| 10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 443,90 |
| 10.13 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 146,10 |
| 10.14 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 258,70 |
| 10.15 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 26,40 |
| 10.16 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 32,00 |
| 10.17 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10,00 |
| 10.18 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4,00 |
| 10.19 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 10.20 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 23,00 |
| 10.21 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 20,00 |
| 10.22 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 58,00 |
| 10.23 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 16,00 |
| 10.24 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | und | 2,00 |
| 10.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 20,00 |
| 10.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida em



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06
Este documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N° 08.184.442/0001-47



| | | | |
|-----------|--|-----|-------|
| 10.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3,00 |
| 10.28 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | und | |
| 10.29 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | und | 8,00 |
| 10.30 | SPLIT SYSTEM TIPO HIWALL COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S (FORNECIMENTO E INSTALACAO) | und | |
| 10.31 | CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 20A | und | |
| 10.32 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | und | |
| 10.33 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SEM LAMPADA E SEM REATOR) | und | |
| 10.34 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4,00 |
| 10.35 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 15,00 |
| 10.36 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 6,00 |
| 10.37 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W | und | 32,00 |
| 11 | ESQUADRIAS | | |
| 11.1 | PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS | und | 12,00 |
| 11.2 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | und | 2,00 |
| 11.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | und | 3,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP 59593-000 - CNPJ N.º 08.184.442/0001-47

Guamaré

| | | | |
|-----------|--|-----|----------|
| 11.4 | PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS | m² | 3,36 |
| 11.5 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO | m² | 10,89 |
| 11.6 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | m² | |
| 11.7 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | m² | |
| 11.8 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² | 26,92 |
| 11.9 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | und | 15,00 |
| 11.10 | TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" | und | 25,00 |
| 11.11 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | und | 11,00 |
| 11.12 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 58,40 |
| 11.13 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA GMM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 3,00 |
| 12 | PINTURA | | |
| 12.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 149,10 |
| 12.2 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 10,00 |
| 12.3 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m² | 800,18 |
| 12.4 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m² | 106,34 |
| 12.5 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF_06/2014 | m² | 1.695,88 |
| 12.6 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAO. AF_06/2014 | m² | 106,34 |
| 12.7 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | |
| 12.8 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 55,02 |
| 12.9 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA. DUAS DEMAOS | m² | 112,30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré

| | | | |
|-----------|---|-----|----------|
| 12.10 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO). | m² | 1.224,92 |
| 12.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES | m² | 812,12 |
| 12.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA | m² | 83,58 |
| 12.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 895,70 |
| 12.14 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 2.572,48 |
| 13 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | | |
| 13.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5,00 |
| 13.2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 5,00 |
| 14 | DIVERSOS | | |
| 14.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 19,20 |
| 14.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 906,44 |
| 14.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | m | 31,00 |
| 14.4 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 34,44 |
| 14.5 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | m | 2,15 |
| 14.6 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | und | 1,00 |
| 14.7 | TRAVE DE GOL PARA FUTEBOL SOCIETY | und | 2,00 |
| 14.8 | CESTO P/LIXO COLETA SELETIVA CX. C/4 UM. | und | |
| 14.9 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 7.748,00 |
| 14.10 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 33,95 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: E3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Monsenhor José Tiburcio, 923 - centro - Guararé - RN
 CEP 59598-000 - CNPJ N°08 184 442-0001-47

Guararé

| | | | |
|-------|---|----|-------|
| 14.11 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 12,80 |
|-------|---|----|-------|

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto readequado aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Guararé/RN, 04 de Dezembro de 2018.

Edvan Dantas de Araújo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Felipe Augusto Sousa Cândido

Eng. Civil – CREA 2107707154 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em emitida



Certidão nº 1339910/2018
 13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

CREA-RN

**ART Obra/Serviço
Nº RN20210383238**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
 RNP: 2110424796
 Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI** Registro : 0000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **GUAMARÉ** UF: **RN** CEP: **59598000**

Contrato: **059/2020** Celebrado em: **29/07/2020**
 Valor: **R\$ 1.037.946,84** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**
 Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **25/11/2022** Data do Atendimento:
 Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA avenida primavera Nº: **s/n**
 Complemento: Bairro: **salina da cruz**
 Cidade: **GUAMARÉ** UF: **RN** CEP: **59598000**
 Data de Início: **31/12/2020** Previsão de término: **30/06/2021** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
 Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

4. Atividade Técnica

| 16 - Execução | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS | 1,00 | un |

5. Observações

executar os serviços de construção da praça salina da cruz localizada na avenida primavera sem numero municipio de Guararé de acordo com a tomada de preço 003/2020

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

Local de data **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - CNPJ: 08.184.442/0001-47**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **22/01/2021** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8203329038**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yx3xz
 Impresso em: 01/02/2023 às 13:29:21 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br cream@crea-rn.org.br
 Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201



65



Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicardoriadovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8d1731067270



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1406627/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20210383238** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/01/2021 Baixada em: 25/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Contrato: 059/2020 Celebrado em: 29/07/2020
Valor do contrato: R\$ 1.037.946,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA avenida primavera Nº: s/n
Complemento: Bairro: salina da cruz
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Data de início: 31/12/2020 Conclusão efetiva: 30/06/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

executar os serviços de construção da praça salina da cruz localizada na avenida primavera sem numero municipio de Guararé de acordo com a tomada de preço 003/2020

Informações Complementares

- 'A Empresa alterou a sua denominação social de Construtora Dantas e Serviços Eireli para Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira Ltda através da Alteração Contratual nº 02'. - 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens: 10.8 - Ar condicionado; 10.8.1 - Instalação de condicionador de ar tipo split 12000 B I U/H com compressor rotativo; 15.7 - Plantio de grama esmeralda em rolo, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional'.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1406627/2022
01/02/2023, 08:56
D7Y6w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D7Y6w



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br



Impresso em: 01/02/2023, às 13:27.

67



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Mons. José Tiburcio, 923 | Centro | Guamaré/RN
 CEP: 59598-000 | CNPJ Nº 08.184.442/0001-47



ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré/RN;

Contratada: Construtora Dantas e Serviços Eireli;

Obra: Contratação de empresa especializada do ramo pertinente para executar os serviços de construção da Praça de Salina da Cruz, localizado na Avenida Primavera, S/N, no Município de Guamaré/RN;

Endereço da obra: Avenida Primavera, S/N, Salina da Cruz, CEP 59598-000, Guamaré/RN;

Situação Da Obra: Concluída

Responsável Técnico: Engenheiro Civil - Hebert Garcia Furtado Costa, CREA nº 211042479-6, CPF nº 048.334.164-92;

Sócio-administrador: Rafael Moreira Dantas – CPF: 094.556.214-44;

Período de Execução da Obra: 31/12/2020 à 30/06/2021.

Atestamos para os devidos fins que, a empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 97.519.353/0001-34, CREA – 6882, localizada na Rua Dr. Mário Medeiros, 54, Cohabinal, Pamamirim/RN, executou e concluiu sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA nº 211042479-6, CPF nº 048.334.164-92, os serviços abaixo descritos para a Prefeitura Municipal de Guamaré, inscrita sob o CNPJ nº 08.184.442/0001-47, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o Sr. Arthur Henrique da Fonseca Teixeira, CPF nº 084.465.484-10 e Responsável Técnico pela Fiscalização, o Sr. Felipe Augusto Sousa Cândido, Engenheiro Civil, CREA nº 210770715-4, CPF nº 058.005.884-06. Foram prestados os serviços de construção da Praça de Salina da Cruz, Localizado na Avenida Primavera, localizado na Avenida Primavera, S/N, no Município de Guamaré/RN, CEP 59598-000, conforme planilha de quantitativos anexas e ART de Execução Nº RN20210383238 e de Fiscalização Nº RN20200317098.

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 emitida



Certidão nº 1406627/2022
 01/02/2023, 13:27
 Chave de Impressão: D7Y6w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém: 12 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Mons. José Tiburcio, 923 | Centro | Guamaré/RN
CEP: 59598-000 | CNPJ Nº 08.184.442/0001-47



| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | FÍSICO |
|----------|---|-------|-----------------|
| | | | EXEC. ACUMULADO |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA | vb | 1,00 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 6,00 |
| 1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 366,67 |
| 1.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ARAME FARPADO EM ESTACA | m | 666,68 |
| 1.5 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 564,50 |
| 1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 323,70 |
| 1.7 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | mês | 6,00 |
| 1.8 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 2,63 |
| 1.9 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 8,88 |
| 1.10 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 8,00 |
| 1.11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1,00 |
| 2 | DEMOLIÇÕES | | |
| 2.1 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | und | 2,00 |
| 2.2 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO | m | 333,34 |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 265,49 |
| 3.2 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 3,25 |
| 3.3 | ATERRO COM EMPRÉSTIMO SEM APOLOAMENTO AF_11/2014 | m³ | 576,73 |
| 3.4 | ATERRO COM EMPRESTIMO DE ARGILA (BARRO) APOLOADO MANUALMENTE COM MACO 30KG | m³ | 1.627,73 |
| 3.5 | REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 46,65 |
| | PARCIAL | | |
| 4 | FUNDAÇÕES | | |
| 4.1 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 3,25 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 emitida em



Certidão nº 1406627/2022
01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas





| | | | |
|----------------|--|----|--------|
| 4.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 69,60 |
| PARCIAL | | | |
| 5 | ESTRUTURAS | | |
| 5.1 | CONCRETO ARMADO | | |
| 5.1.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 33,23 |
| 5.1.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | m | 50,02 |
| 5.2 | LAJES | | |
| 5.2.1 | LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 81,82 |
| 5.3 | VERGAS E CONTRA-VERGAS | | |
| 5.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 22,60 |
| 5.3.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 3,70 |
| 6 | ALVENARIAS | | |
| 6.1 | EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6) | m³ | 150,67 |
| 6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 270,22 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTOS | | |
| 7.1 | INTERTRAVADOS | | |
| 7.1.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 846,76 |
| 7.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 909,29 |
| 7.1.3 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m² | 14,00 |
| 7.2 | TÁTIL | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 emitida em



Certidão nº 1406627/2022
01/02/2023, 13:27

Chave de impressão: DTY6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém: 12 folhas





| | | | |
|-------|--|----|----------|
| 7.2.1 | PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3 cm | m² | 8,60 |
| 7.3 | REVESTIMENTOS | | |
| 7.3.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1.496,62 |
| 7.3.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1.091,43 |
| 7.3.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 108,45 |
| 7.3.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 86,38 |
| 7.4 | REVESTIMENTOS PISOS | | |
| 7.4.1 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 1.625,40 |
| 7.4.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | m² | 1.625,40 |
| 7.4.3 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 1.416,18 |
| 7.4.4 | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 624,30 |
| 7.5 | REVESTIMENTOS PAREDES | | |
| 7.5.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 108,45 |
| 7.6 | FORROS | | |
| 7.6.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 57,12 |
| 7.7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | | |
| 7.7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 29,28 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 emitida em



Certidão nº 1406627/2022

01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas





| | | | |
|---------------------------------------|--|-----|-------|
| 7.7.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 29,28 |
| 7.7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | m² | 65,43 |
| 7.8 | RODAPÉ | | |
| 7.8.1 | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | m | 40,10 |
| 8 COBERTURA | | | |
| 8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 49,60 |
| 8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 49,60 |
| 8.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 54,00 |
| 8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 21,00 |
| 8.5 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | m | 50,58 |
| 8.6 | RUFO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COM L=25cm E ESP.=3,0cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3) | m | 23,90 |
| 8.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 23,85 |
| 8.8 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA | m² | 54,00 |
| 8.9 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 12,96 |
| 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | |
| 9.1 | PONTOS DE ÁGUA/ESGOTO | | |
| 9.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | und | 17,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em emitida



Certidão nº 1406627/2022
01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: DTY6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas



[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Mons. José Tiburcio, 923 | Centro | Guamaré/RN
 CEP: 59598-000 | CNPJ Nº 08.184.442/0001-47



| | | | |
|------------|---|-----|-------|
| 9.1.2 | PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R_05/2019 | und | 1,00 |
| 9.1.3 | PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES | und | 10,00 |
| 9.1.4 | PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES | und | 3,00 |
| 9.1.5 | PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 75 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES | und | 3,00 |
| 9.1.6 | PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES | und | 7,00 |
| 9.1.7 | PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL PARA AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES | und | 1,00 |
| 9.2 | TUBOS | | |
| 9.2.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 30,00 |
| 9.3 | RESERVATÓRIO | | |
| 9.3.1 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und | 1,00 |
| 9.4 | REGISTROS | | |
| 9.4.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 3,00 |
| 9.4.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 1,00 |
| 9.4.3 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4,00 |
| 9.5 | LOUÇA | | |
| 9.5.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 5,00 |
| 9.5.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | und | 1,00 |
| 9.5.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1,00 |
| 9.6 | CUBAS | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, emitida em 01/02/2023



Certidão nº 1406627/2022
 01/02/2023, 13:27
 Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas

Handwritten signature



Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br



Impresso em: 01/02/2023, às 13:27.



| | | | |
|-------------|---|-----|-------|
| 9.6.1 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 4,00 |
| 9.7 | TORNEIRAS/CAIXAS/RALOS | | |
| 9.7.1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 5,00 |
| 9.7.2 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1,00 |
| 9.7.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | und | 3,00 |
| 9.7.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | und | 5,00 |
| 9.8 | GRANITO | | |
| 9.8.1 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 24,84 |
| 9.8.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | m² | 3,20 |
| 9.9 | FOSSA/SUMIDOURO/CAIXAS DE INSPEÇÃO | | |
| 9.9.1 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018 | und | 1,00 |
| 9.9.2 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018 | und | 1,00 |
| 9.9.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5,00 |
| 9.9.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 65,00 |
| 9.9.5 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | und | 1,00 |
| 9.10 | ACESSÓRIOS | | |
| 9.10.1 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5,00 |
| 9.10.2 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 3,79 |
| 9.10.3 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | m | 2,50 |
| 9.10.4 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | und | 4,00 |
| 9.10.5 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | und | 5,00 |
| 9.10.6 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | und | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 emitida em



Certidão nº 1406627/2022
01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: DTY6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas



[Handwritten signature]





| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
|-------------|---|-----|-------|
| 10.1 | LUMINÁRIAS/LÂMPADAS | | |
| 10.1.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 1,00 |
| 10.1.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 8,00 |
| 10.1.3 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | und | 16,00 |
| 10.1.4 | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W, GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR REV. 01 | und | 21,00 |
| 10.1.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 4,00 |
| 10.1.6 | Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | und | 34,00 |
| 10.2 | PONTOS DE ENERGIA | | |
| 10.2.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 4,00 |
| 10.2.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 2,00 |
| 10.2.3 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 3,00 |
| 10.2.4 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 2,00 |
| 10.2.5 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 1,00 |
| 10.3 | CAIXAS | | |
| 10.3.1 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | und | 20,00 |
| 10.4 | QUADROS | | |
| 10.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 |
| 10.5 | REDE DE ENTRADA/POSTES | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023



Certidão nº 1406627/2022
01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas



JJB





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Mons. José Tibúrcio, 923 | Centro | Guamaré/RN
 CEP: 59598-000 | CNPJ Nº 08.184.442/0001-47



| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| 10.5.1 | REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO | und | 1,00 |
| 10.5.2 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. INC_11/2018 | und | 7,00 |
| 10.5.3 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=6M CARGA NOMINAL 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2019 | und | 14,00 |
| 10.5.4 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4", P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 21,00 |
| 10.5.5 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 21,00 |
| 10.6 | ELETRODUTO/FIOS | | |
| 10.6.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 513,28 |
| 10.6.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100,00 |
| 10.6.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50,00 |
| 10.6.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1.539,84 |
| 10.6.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200,00 |
| 10.6.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100,00 |
| 10.6.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100,00 |
| 10.7 | DISJUNTORES | | |
| 10.7.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 25,00 |
| 10.7.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3,00 |
| 10.7.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 10.8 | AR CONDICIONADO | | |
| 10.8.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO | und | 6,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em



Certidão nº 1406627/2022
 01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





| | | | |
|-------------|---|-----|----------|
| 11 | ESQUADRIAS | | |
| 11.1 | PORTAS DE ALUMÍNIO | | |
| 11.1.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 3,23 |
| 11.1.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 9,90 |
| 11.1.3 | PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES, FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (BASE 1090068 - CAERN 05/2021) | m² | 8,61 |
| 11.2 | FECHADURAS | | |
| 11.2.1 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 3,00 |
| 11.2.2 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 10,00 |
| 11.3 | JANELAS DE ALUMÍNIO | | |
| 11.3.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 8,80 |
| 11.3.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 4,62 |
| 11.4 | METALON | | |
| 11.4.1 | GRADE EM METALON | m² | 10,85 |
| 12 | PINTURA | | |
| 12.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 71,63 |
| 12.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1.032,47 |
| 12.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 71,63 |
| 12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1.032,47 |
| 12.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 57,12 |
| 12.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 57,12 |
| 12.7 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS | m² | 624,29 |
| 12.8 | PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 33,76 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em



Certidão nº 1406627/2022
01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas



[Handwritten signature]





| | | | |
|-----------|--|----------------|----------|
| 12.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO). | m ² | 106,98 |
| 12.10 | CAIACAO EM MEIO FIO | m ² | 248,31 |
| 13 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | | |
| 13.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 1,00 |
| 13.2 | EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 1,00 |
| 14 | QUADRA SOCIETY E DRENAGEM QUADRAS | | |
| 14.1 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m ³ | 380,42 |
| 14.2 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | m ³ | 2,67 |
| 14.3 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | m ² | 82,24 |
| 14.4 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA, IMPRIMAÇÃO COM RR-2C) | m ² | 1.268,08 |
| 14.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m ² | 89,00 |
| 14.6 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m ² | 98,60 |
| 14.7 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m ² | 98,60 |
| 14.8 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m ² | 17,80 |
| 14.9 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | m ² | 17,80 |
| 14.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 30,00 |
| 14.11 | TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA | m ² | 38,00 |
| 14.12 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | 126,81 |
| 14.13 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | m ³ | 50,72 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em emitida



Certidão nº 1406627/2022
01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: DTY6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas




[Handwritten signature]






| 15 | DIVERSOS | | |
|-------|---|-----|----------|
| 15.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 34,80 |
| 15.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 18,03 |
| 15.3 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | m | 58,25 |
| 15.4 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9.52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | m | 10,60 |
| 15.5 | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | m² | 954,01 |
| 15.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 799,77 |
| 15.7 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² | 683,06 |
| 15.8 | LIMPEZAGERAL | m² | 5.645,00 |
| 15.9 | TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL | par | 2,00 |
| 15.10 | REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) | par | 2,00 |
| 15.11 | POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA | par | 1,00 |
| 15.12 | REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA | par | 1,00 |
| 15.13 | BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA | und | 2,00 |

Guamaré/RN, 30 de outubro de 2021.


Felipe Augusto Sousa Cândido
Engenheiro Civil
Fiscal do Município
CREA nº 210770715-4
CPF: 058.005.884-06


Arthur Henrique da Fonseca Teixeira
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
CPF: 084.465.484-10

Certidão nº 1406627/2022
01/02/2023, 13:27
Chave de Impressão: D7Y6w
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20180197099

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2110424796

Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME

Registro : 0000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES

RUA RUA NILZA FERNANDES

Complemento:

Cidade: Major Sales

Bairro: CENTRO

UF: RN

CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Nº: S/N

CEP: 59945000

Contrato: 2017.10.20.002.001

Celebrado em: 09/01/2018

Valor: R\$ 447.555,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 02/09/2020

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS

Complemento:

Cidade: MAJOR SALES

Data de Início: 09/05/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES

Bairro: CENTRO

UF: RN

Previsão de término: 08/03/2019

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 59945000

CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1278 - CONCRETO USINADO

Quantidade

Unidade

62,50

m³

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1284 - CONCRETO USINADO

26,69

m³

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO

450,00

m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

720,25

m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017.10.20.002CC.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local _____ de _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 218,54

Registrada em: 30/05/2018

Valor pago: R\$ 218,54

Nosso Número: 8202204310

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZb3Y
Impresso em: 13/05/2022 às 16:53:43 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br

crearn@crea-rn.org.br

Tel: (84) 4006-7200

Fax: (84) 4006-7201





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1367516/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20180197099** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **30/05/2018** Baixada em: **02/09/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: **RUA RUA NILZA FERNANDES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Major Sales** UF: **RN** CEP: **59945000**
Contrato: **2017.10.20.002.001** Celebrado em: **09/01/2018**
Valor do contrato: **R\$ 447.555,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MAJOR SALES** UF: **RN** CEP: **59945000**
Data de início: **09/05/2018** Conclusão efetiva: **08/03/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1278 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 62.50 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1284 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 26.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 720.25 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017.10.20.002CC.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1367516/2020
03/09/2020, 11:57
C237z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C237z



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.

| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|


ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
CNPJ: 97.519.353/0001-34
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS
Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 2017.10.20.002CC
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CREA RN 211042479-6
Início da obra: 09/05/2018
Final da obra: 08/03/2019

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA DANTAS LTDA., inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, localizada na Rua Dr. Mário Medeiros, Nº 54, Cohabinal, Parnamirim/RN, executou para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CREA 211042479-6**, o serviço de CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS NO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN, ART de execução nº **RN20180197099** e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização nº **RN20170139218**.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
|-------|-----------|--|----------------|------------|
| 1 | | CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLIMPICA | | |
| 1.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m ² | 6,00 |
| 1.1.2 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m ³ | 11,48 |
| 1.1.3 | 74077/002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m ² | 720,25 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2

Página 1 de 9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida




Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|--|

| 1.2 | | TRABALHOS EM TERRA | | |
|--------|-----------|---|-----|--------|
| 1.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 97,71 |
| 1.2.2 | 79480 | ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 536,58 |
| 1.2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 296,35 |
| 1.3 | | FUNDAÇÕES | | |
| 1.3.1 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m² | 5,22 |
| 1.3.2 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m² | 222,31 |
| 1.3.3 | CP-458902 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI 83519- JAN 2014 | m³ | 14,38 |
| 1.3.4 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 2,65 |
| 1.4 | | ESTRUTURAS | | |
| 1.4.1 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 3,25 |
| 1.4.2 | CP-458994 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 40MPA. AF. 01/2017. REF.: 95952- SINAPI/RN 05/2017 | m² | 81,71 |
| 1.5 | | ALVENARIA | | |
| 1.5.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | m² | 228,83 |
| 1.6 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 1.6.1 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 4,00 |
| 1.6.5 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 73,69 |
| 1.6.6 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 26,70 |
| 1.6.7 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6,80 |
| 1.6.8 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29,65 |
| 1.6.9 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | und | 9,00 |
| 1.6.14 | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 112,70 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 21000251

Página 2 de 9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br



CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br



CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, emitida em 03/09/2020 em



Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradorioevento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270

| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|

| | | | | |
|--------|-----------|--|-----|--------|
| 1.6.15 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8,00 |
| 1.6.16 | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 1.6.18 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 2,00 |
| 1.6.19 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 3,00 |
| 1.6.20 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 |
| 1.6.23 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1,00 |
| 1.6.24 | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,10 |
| 1.6.25 | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 574,80 |
| 1.6.26 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 303,30 |
| 1.6.27 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44,40 |
| 1.6.28 | CP-2472 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: 84402 - SINAPI/RN - 05/2017 | UND | 2,00 |
| 1.6.29 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 52,90 |
| 1.6.31 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 28,00 |
| 1.6.33 | 83484 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UND | 8,00 |
| 1.6.34 | 73783/012 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 4,00 |
| 1.6.35 | CP-2484 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA DE LED DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: SINAPI/RN - 83475 - 05/2017 | UND | 8,00 |
| 1.6.36 | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4,00 |
| 1.7 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | |
| 1.7.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | und | 4,00 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002572

Página 3 de 9









Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em



Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00

Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|

| | | | | |
|--------|-----------|---|-----|--------|
| 1.7.2 | 89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4,00 |
| 1.7.3 | CP-03312 | PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO 50MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES, REF.: 501678 ORSE-08/2016 | pt | 1,00 |
| 1.7.4 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1,00 |
| 1.7.5 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 60,54 |
| 1.7.7 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 216,83 |
| 1.7.12 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 37,25 |
| 1.7.19 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | und | 1,00 |
| 1.7.25 | CP-458996 | DISPOSITIVO DE RETORNO EM BRONZE CROMADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | und | 8,00 |
| 1.7.26 | CP-458997 | DISPOSITIVO DE ASPIRAR EM BRONZE CROMADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | und | 1,00 |
| 1.7.28 | CP-03328 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | und | 4,00 |
| 1.7.30 | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 18,00 |
| 1.7.31 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 22,00 |
| 1.7.32 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 35,00 |
| 1.7.33 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 10,00 |
| 1.7.34 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 8,00 |
| 1.7.35 | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2,00 |
| 1.7.36 | CP-2465 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS. REF.: 88503 - SINAPI/RN - 05/2017 | UND | 2,00 |
| 1.7.37 | CP-2466 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS. REF.: 88503 - SINAPI/RN-05/2017 | UND | 1,00 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002572-2

Página 4 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida em



Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas




(Handwritten signature)



| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |   |
|---|---|--|

| | | | | |
|------------|-----------|--|----------------|--------|
| 1.7.38 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 16,00 |
| 1.7.39 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 1,00 |
| 1.7.40 | CP-2467 | BOMBA COM PRÉ FILTRO PARA PISCINA PRÁTICA PF-22-M, 3,0 CV MONOFÁSICA 110/220 V. REF.: C0446 - SEINFRA/CE - VERSÃO 026.1 | UND | 2,00 |
| 1.7.41 | CP-2468 | FILTRO PARA PISCINA DFR-30 SEM BOMBA E SEM AREIA | UND | 4,00 |
| 1.7.42 | CP-2470 | AREIA PARA FILTRO DE PISCINA - EMBALAGEM COM 25KG | UND | 77,00 |
| 1.7.43 | CP-2471 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MATERIAIS DE SUÇÃO. REF.: C0441 - SEINFRA/CE - VERSÃO 026.1 | UND | 1,00 |
| 1.7.44 | CP-2483 | RALO INOX ANTI-TURBILHÃO ENCAIXE 50mm PARA PISCINA. REF.: 89710 - SINAPI/RN - 03/2019 | UND | 4,00 |
| 1.8 | | REVESTIMENTOS | | |
| 1.8.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m ² | 726,44 |
| 1.8.2 | CP-03330 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. COPIA DA SINAPI 87532 | m ² | 21,44 |
| 1.8.3 | CP-458894 | REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF.: 84076- SINAPI-RN DE 01/2014 | m ² | 705,00 |
| 1.8.4 | 89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m ² | 21,44 |
| 1.8.5 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m ² | 425,00 |
| 1.9 | | PISO | | |
| 1.9.1 | 94962 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m ² | 26,53 |
| 1.9.2 | 73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m ² | 405,55 |
| 1.9.3 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m ² | 6,80 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 216002573-2

Página 6 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em





Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00
 Chave de Impressão: C237Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas




(Handwritten signature)



| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|

| | | | | |
|--|-----------|--|----|--------|
| 1.9.4 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 311,06 |
| 1.9.5 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | m | 69,70 |
| 1.9.6 | 84190 | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | m² | 32,40 |
| 1.9.7 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM | m² | 163,53 |
| 1.9.8 | 73882/001 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM | M | 78,20 |
| 1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO/ PROTEÇÃO MECÂNICA | | | | |
| 1.10.1 | 73753/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM. | m² | 425,00 |
| 1.10.2 | 87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 425,00 |
| 1.10.3 | CP-459000 | REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1: 1,5, ESP. 5MM. REF.: C2110 SEINFRA-CE 024.1 | m² | 425,00 |
| 1.11 ESQUADRIAS | | | | |
| 1.11.1 | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANI ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 135,77 |
| 1.11.2 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 15,64 |
| 1.12 PINTURA | | | | |
| 1.12.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 643,23 |
| 1.12.2 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAO) | m² | 302,81 |
| 1.13 DIVERSOS | | | | |
| 1.13.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 720,25 |
| 2 CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA | | | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 15,05 |
| 2.2 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 0,94 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210692572-2/RN

Página 6 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida em



Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00

Chave de Impressão: C237Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



113



| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|

| | | | | |
|----------|-------------------------------|--|----------------|-------|
| 2.3 | CP-458902 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIPOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI 83519- JAN 2014 | m ³ | 4,77 |
| 2.4 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m ³ | 3,89 |
| 2.5 | 74202/001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m ² | 17,48 |
| 2.6 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m ² | 18,00 |
| 2.7 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m ² | 5,40 |
| 2.8 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1,40 |
| 2.9 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7,20 |
| 2.10 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m ³ | 0,77 |
| 2.11 | 73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m ² | 12,80 |
| 2.12 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m ² | 85,88 |
| 2.13 | CP-458894 | REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF.: 84076- SINAPI- RN DE 01/2014 | m ² | 85,88 |
| 2.14 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 85,88 |
| 2.15 | 83742 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA | m ² | - |
| 2.16 | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m ² | 17,48 |
| 2.17 | 74100/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M2 | 1,20 |
| 2.18 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO) | M2 | 3,00 |
| 3 | CONSTRUÇÃO DO DEPOSITO | | | |
| 3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 1,08 |

José Cristiano dos Santos
 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210602577

Página 7 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em



Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00



Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



JDB



| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|

| | | | | |
|------|-----------|--|----|-------|
| 3.2 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 1,08 |
| 3.3 | CP-458902 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI/RN - 83519- JAN/2014 | M3 | 0,58 |
| 3.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 6,79 |
| 3.5 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 1,02 |
| 3.6 | 74202/001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 16,19 |
| 3.7 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 30,57 |
| 3.8 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 1,50 |
| 3.9 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1,40 |
| 3.10 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1,60 |
| 3.11 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,81 |
| 3.12 | 73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE | M2 | 13,58 |
| 3.13 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 38,55 |
| 3.14 | CP-458894 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076-SINAPI/RN DE 01/14 | M2 | 38,55 |
| 3.15 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 66,65 |
| 3.16 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 13,58 |
| 3.17 | 74100/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M2 | 1,68 |
| 3.18 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 4,20 |

José Cristiano dos Santos
 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002572

Página 8 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida em



Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



[Handwritten signature]



| | | |
|--|--|--|
| | <p>Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> | |
|--|--|--|

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 08 de março de 2019.

Thales André Fernandes
Prefeito Municipal de Major Sales

José Cristiano dos Santos
Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN
CPF Nº 210002573-2

Página 9 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367516/2020
13/05/2022, 16:00

Chave de Impressão: C237z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20170163748

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2110424796
 Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : 000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**
RUA RUA NILZA FERNANDES

CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11
 Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Contrato: 2017.08.16.001;01

Celebrado em: 07/11/2017

Valor: **R\$ 89.408,15**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: 27/06/2018

Data do Atendimento: 23/07/2018

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS

Nº: S/N

Complemento: **ESCOLA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Data de Início: 13/11/2017

Previsão de término: 12/09/2018

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA

103,39

m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS - CENTRO, MAJOR SALES/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.16.001TP.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 214,82**

Registrada em: 28/11/2017

Valor pago: **R\$ 214,82**

Nosso Número: 8201918531



Handwritten signature in blue ink.



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 30B81
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:19:14 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
 Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
 Fax: (84) 4006-7201





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1334093/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170163748** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/11/2017 Baixada em: 27/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000
Contrato: 2017.08.16.001;01 Celebrado em: 07/11/2017
Valor do contrato: R\$ 89.408,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS Nº: S/N
Complemento: ESCOLA Bairro: CENTRO
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000
Data de início: 13/11/2017 Conclusão efetiva: 12/09/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 103.39 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS - CENTRO, MAJOR SALES/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.16.001TP.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1334093/2018
10/08/2018, 13:35
yaDDb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yaDDb



[Handwritten signature]





ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA
Local: : RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN
Licitação: TOMADA DE PREÇO 2017.08.16.001
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA**, localizada na RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, CENTRO DE MAJOR SALES/RN, conforme ART de execução nº RN20170163748 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. |
|------------|------------------------------|--|----------------|--------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m ² | 6,00 |
| 1.2 | 74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m ² | 103,39 |
| 2.0 | TRABALHOS EM TERRA | | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m ³ | 27,85 |
| 2.2 | 79488 | REATERRO MANUAL APIOLAMENTO MECÂNICO. | m ³ | 27,85 |

Página 1 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 emitida em





Certidão nº 1334093/2018
13/05/2022, 15:51
Chave de Impressão: yaDDb
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas



H



| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|---|

| | | | | |
|------------|------------------------------|--|----------------|--------|
| 2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m ³ | 94,61 |
| 3.0 | FUNDAÇÕES | | | |
| 3.1 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m ³ | 18,63 |
| 3.2 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m ³ | 9,22 |
| 3.3 | 83519 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. | m ³ | 10,49 |
| 3.4 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017 | m ³ | 1,40 |
| 4.0 | ESTRUTURAS | | | |
| 4.1 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017 | m ³ | 4,57 |
| 4.2 | 83901 | VERGAS 10X10CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK= 15MPA (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS DE TABUA PINHO3A | m | 16,90 |
| 5.0 | ALVENARIA | | | |
| 5.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m ² | 145,13 |
| 6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | |
| 6.1 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 12,00 |
| 6.2 | 73953/005 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 |
| 6.3 | 74041/001 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W | und | 7,00 |
| 6.4 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 20,00 |

Página 2 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, emitida em 10/08/2018



Certidão nº 1334093/2018
13/05/2022, 15:51



Chave de Impressão: yaDDb

Este documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas



Handwritten signature



| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|---|

| | | | | |
|------------|----------------------|---|----------------|--------|
| 6.5 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 21,00 |
| 6.6 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 4,00 |
| 6.7 | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 6.8 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 7,00 |
| 6.9 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 135,00 |
| 6.10 | 83407 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL DN32MM (1 1/4") INC CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 45,00 |
| 6.11 | 83484 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | und | 1,00 |
| 7.0 | REVESTIMENTOS | | | |
| 7.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m ² | 411,09 |
| 7.2 | 84076 | REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA) BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m ² | 411,09 |
| 7.3 | Ccp-própria | CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARG=10cm E ESPESSURA DE 2 cm | m ² | 62,00 |
| 8.0 | PISO | | | |
| 8.1 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m ³ | 8,00 |
| 8.2 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | m ² | 97,02 |
| 8.3 | 73974/001 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m ² | 17,26 |
| 9.0 | COBERTURA | | | |
| 9.1 | 72077 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS ATE 7M | m ² | 118,27 |

Página 3 de 5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 em



Certidão nº 1334093/2018
13/05/2022, 15:51
Chave de Impressão: yaDdb

Este documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas



| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|---|

| | | | | |
|-------------|-------------------|--|----------------|--------|
| 9.2 | 84033 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m ² | 118,27 |
| 9.3 | 73939/008 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VÃOS DE 7M | und | 2,00 |
| 9.4 | 6058 | CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 38,41 |
| 10.0 | ESQUADRIAS | | | |
| 10.1 | 84839 | PORTA DE MADEIRA MAÇIÇA REGIONAL 1A, COM DROBADIÇAS DE LATÃO CROMADO COM ANEIS | und | 2,00 |
| 10.2 | 94579 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m ² | 30,80 |
| 10.3 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m ² | 36,26 |
| 10.4 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | m ² | 22,00 |
| 11.0 | PINTURA | | | |
| 11.1 | CP-459008 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRILICÁ, LIXAMENTO E RETOQUES. REF: ORSE-SE -S02279-02 /2017 | m ² | 224,40 |
| 11.2 | 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | m ² | 72,60 |
| 11.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 151,80 |
| 11.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 115,04 |
| 11.5 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m ² | 8,40 |
| 11.6 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0) | m ² | 22,09 |
| 12 | DIVERSOS | | | |
| 12.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m ² | 97,02 |
| 12.2 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m ² | 0,18 |
| 12.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m ² | 103,39 |

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e

Página 4 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 emitida em



Certidão nº 1334093/2018
13/05/2022, 15:51
Chave de Impressão: yaDdb
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas



JJB



| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|---|

4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
 Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 16 de Maio de 2018.


Thales André Fernandes
 Prefeito Municipal
 CPF: 010.692.244-05
 Thales Andre Fernandes
 Prefeito Municipal de Major Sales


José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2/RN
 José Cristiano dos Santos
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN

Página 5 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 emitida em



Certidão nº 1334093/2018
 13/05/2022, 15:51
 Chave de Impressão: yaDDb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas









Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20220475756

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20180224004

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Registro : **2000021661-RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

RUA Praça 9 de julho

Nº: **37**

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **Afonso Bezerra**

UF: **RN**

CEP: **59510000**

Contrato: **134/2018**

Celebrado em: **29/08/2018**

Valor: **R\$ 236.567,82**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **04/02/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA diversos endereços

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **diversos bairros**

Cidade: **AFONSO BEZERRA**

UF: **RN**

CEP: **59510000**

Data de Início: **30/08/2018**

Previsão de término: **29/03/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE
ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

7,00

un

5. Observações

ESTA ART TRATASSE DA CONSTRUCAO DE 07 CAIXAS DAGUA PRE-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO NA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL M. B. MONTENEGRO, FAZENDA JACUMÃ 1, FAZENDA JACUMÃ 2, FAZENDA CANTO BRANCO, JOACIR BARBALHO, ALTO DA FELICIDADE 1 E EM CANTOS NO MUNICIPIO DA AFONSO BEZERRA-RN, DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO 032/2018

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura municipal de Afonso Bezerra - CNPJ: 08.294.688/0001-71

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **26/01/2022**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a8862
Impresso em: 13/05/2022 às 17:21:36 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1390805/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20220475756** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **26/01/2022** Baixada em: **04/02/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra** CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**
Endereço do contratante: **RUA Praça 9 de julho** Nº: **37**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Afonso Bezerra** UF: **RN** CEP: **59510000**
Contrato: **134/2018** Celebrado em: **29/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 236.567,82** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **RUA diversos endereços** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **diversos bairros**
Cidade: **AFONSO BEZERRA** UF: **RN** CEP: **59510000**
Data de início: **30/08/2018** Conclusão efetiva: **29/03/2019**
Finalidade:
Proprietário: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra** CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADAS E PRÉ-FABRICADAS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 7.00 unidade;**

Observações

ESTA ART TRATASSE DA CONSTRUCAO DE 07 CAIXAS DAGUA PRE-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO NA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL M. B. MONTENEGRO, FAZENDA JACUMÃ 1, FAZENDA JACUMÃ 2, FAZENDA CANTO BRANCO, JOACIR BARBALHO, ALTO DA FELICIDADE 1 E EM CANTOS NO MUNICIPIO DA AFONSO BEZERRA-RN, DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO 032/2018

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1390805/2022
10/02/2022, 10:20
YW2Ax

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YW2Ax

CONSTRUTORA PTS EIRELI ME
COR nº 95/2016



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 16:17.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
 Praça Cívica 09 de Junho, 37 - Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.
 CNPJ: 08.294.688/0001-71

ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra-RN
Contratada: CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.
Serviço: CONSTRUÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA COM BASE PRÉ-FABRICADA
Local: ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL M. B. MONTENEGRO, FAZENDA JACUMÃ 1, FAZENDA JACUMÃ 2, FAZENDA CANTO BRANCO, JOACIR BARBALHO, ALTO DA FELICIDADE 1 E EM CANTOS AFONSO BEZERRA/RN
Licitação: TOMADA DE PREÇO 032/2018
Contrato: CONTRATO 134/2018
Situação da Obra: CONCLUÍDA
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Início da obra: 30/08/2018
Término da obra: 29/03/2019

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 12.161.390/0001-60, localizada na Rua Vereador Olegário Xavier nº 19, no Bairro Centro, Município de Afonso Bezerra- RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, inscrita com CNPJ: 08.294.688/0001-71, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **Construção De Caixas D'água Com Base Pré-Fabricada**, localizada na **Escola centro educacional M. B. Montenegro, fazenda Jacumã 1, fazenda Jacumã 2, fazenda Canto Branco, Joacir Barbalho, Alto da Felicidade 1 e em cantos Afonso Bezerra/RN**, conforme ART de execução nº RN20220475756 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Luiz Felipe Da Silva Felix, CREA 211502546-6 sob ART de fiscalização nº RN20220474303.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL BATISTA MONTENEGRO | | | | | |
|--|------------|--|--|-------|--------|
| Item | Referência | Discriminação dos Serviços | | Unid. | Quant. |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | | m² | 1,50 |
| 1.2 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | | m² | 9,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 emitida



Certidão nº 1390805/2022
 13/05/2022, 16:17
 Chave de Impressão: YW2AX

Este documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas

CONSTRUTORA PTS EIRELI ME
 Nº 96/296





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

Praça Cívica 09 de Junho, 37 - Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.
CNPJ: 08.294.688/0001-71

| | | | | |
|------------|---|--|-----|-------|
| 2.0 | TRABALHOS DE TERRA | | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 7,50 |
| 3.0 | ESTRUTURA PRE FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO | | | |
| 3.1 | COLETADO | BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M | UND | 4,00 |
| 3.2 | COLETADO | PILARES (0,2 X 0,3 X 6,5) M | UND | 4,00 |
| 3.3 | COLETADO | VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M | UND | 6,00 |
| 3.4 | COLETADO | VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,4 X 4,00) M | UND | 2,00 |
| 3.6 | COLETADO | LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M | UND | 16,00 |
| 4.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | |
| 4.1 | COLETADO | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO CAP. 10.000LITROS | UND | 1,00 |
| 4.2 | COLETADO | CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"). | M | 15,00 |
| 4.3 | COLETADO | ESTICADOR PARA CABO DE AÇO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL | UND | 4,00 |
| 4.4 | COLETADO | CLIPES DE 5/16 | UND | 4,00 |
| 4.5 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 3,00 |
| 4.6 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3,00 |
| 4.7 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 21,00 |
| 4.8 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 2,00 |
| 4.9 | 94799 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCAVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.10 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1,00 |
| 4.11 | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |

CONSELHEIRO DANIELAS
Fl. n.º 97/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

Praça Cívica 09 de Junho, 37 - Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.
CNPJ: 08.294.688 0001-71

| | | | | |
|------|---------|--|----------------|-------|
| 4.12 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2,00 |
| 4.13 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 11,50 |
| 4.14 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.15 | PRÓPRIA | BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |
| 4.16 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M ² | 10,00 |

| FAZENDA JACUMÃ 1 | | | | |
|---|------------|---|----------------|--------|
| Item | Referência | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m ² | 1,50 |
| 1.2 | 74077/003 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | m ² | 9,00 |
| 2.0 TRABALHOS DE TERRA | | | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m ³ | 7,50 |
| 3.0 ESTRUTURA PRE FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO | | | | |
| 3.1 | COLETADO | BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M | UND | 4,00 |
| 3.2 | COLETADO | PILARES (0,2 X 0,3 X 7,5) M | UND | 4,00 |
| 3.3 | COLETADO | VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M | UND | 6,00 |
| 3.4 | COLETADO | VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,5 X 4,00) M | UND | 2,00 |
| 3.6 | COLETADO | LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M | M2 | 16,00 |
| 4.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | | |
| 4.1 | COLETADO | CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000LITROS | UND | 1,00 |
| 4.2 | COLETADO | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"), | M | 15,00 |
| 4.3 | COLETADO | ESTICADOR PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL | UND | 4,00 |
| 4.4 | COLETADO | CLIPES DE 5/16 | UND | 4,00 |
| 4.5 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 3,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:17

Chave de Impressão: YW2Ax

documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE
R. n.º 98/296





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
 Praça Cívica 09 de Junho, 37 - Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.
 CNPJ: 08.294.688/0001-71

| | | | | |
|------|---------|--|-----|-------|
| 4.6 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3,00 |
| 4.7 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 21,00 |
| 4.8 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 2,00 |
| 4.9 | 94799 | TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.10 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1,00 |
| 4.11 | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.12 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2,00 |
| 4.13 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 11,50 |
| 4.14 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.15 | PRÓPRIA | BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |
| 4.16 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 10,00 |

FAZENDA JACUMÃ 2

| Item | Referência | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. |
|------|------------------------------|--|-------|--------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1,50 |
| 1.2 | 74077/003 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | m² | 9,00 |
| 2.0 | TRABALHOS DE TERRA | | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 7,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 em



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:17

Chave de Impressão: YW2Ax

Este documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE
 FL. nº 99/296





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

Praça Cívica 09 de Junho, 37 - Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000,
CNPJ 08.294 688 0001 71

| 3.0 ESTRUTURA PRE FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO | | | | |
|--|----------|---|-----|-------|
| 3.1 | COLETADO | BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M | UND | 4,00 |
| 3.2 | COLETADO | PILARES (0,2 X 0,3 X 7,5) M | UND | 4,00 |
| 3.3 | COLETADO | VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M | UND | 6,00 |
| 3.4 | COLETADO | VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,5 X 4,00) M | UND | 2,00 |
| 3.6 | COLETADO | LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M | M2 | 16,00 |
| 4.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | | |
| 4.1 | COLETADO | CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000LITROS | UND | 1,00 |
| 4.2 | COLETADO | CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"), | M | 15,00 |
| 4.3 | COLETADO | ESTICADOR PARA CABO DE AÇO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL | UND | 4,00 |
| 4.4 | COLETADO | CLIPES DE 5/16 | UND | 4,00 |
| 4.5 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 3,00 |
| 4.6 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3,00 |
| 4.7 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 21,00 |
| 4.8 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 2,00 |
| 4.9 | 94799 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.10 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1,00 |
| 4.11 | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.12 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:17

Chave de Impressão: YW2Ax

documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas

CONSELHORA
AF nº 100/296





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
 Praça Cívica 09 de Junho, 37 - Centro - Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.
 CNPJ: 08.294.688/0001-71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:17

Chave de Impressão: YW2AX

Este documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 101/2022



Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicardiodoevento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8d1731067270

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 4.13 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 11,50 |
| 4.14 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.15 | PRÓPRIA | BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |
| 4.16 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 10,00 |
| FAZENDA CANTO BRANCO | | | | |
| Item | Referência | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 1,50 |
| 1.2 | 74077/003 | LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | m² | 9,00 |
| 2.0 | TRABALHOS DE TERRA | | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 7,50 |
| 3.0 | ESTRUTURA PRE FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO | | | |
| 3.1 | COLETADO | BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M | UND | 4,00 |
| 3.2 | COLETADO | PILARES (0,2 X 0,3 X 7,5) M | UND | 4,00 |
| 3.3 | COLETADO | VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M | UND | 6,00 |
| 3.4 | COLETADO | VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,5 X 4,00) M | UND | 2,00 |
| 3.6 | COLETADO | LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M | M2 | 16,00 |
| 4.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | |
| 4.1 | COLETADO | CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000LITROS | UND | 1,00 |
| 4.2 | COLETADO | CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"), | M | 15,00 |
| 4.3 | COLETADO | ESTICADOR PARA CABO DE AÇO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL | UND | 4,00 |
| 4.4 | COLETADO | CLIPES DE 5/16 | UND | 4,00 |
| 4.5 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 3,00 |
| 4.6 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3,00 |

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

Praça Cívica 09 de Junho, 37 - Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.
CNPJ: 08.294.688 0001-71

| | | | | |
|------|---------|---|-----|-------|
| 4.7 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 21,00 |
| 4.8 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 2,00 |
| 4.9 | 94799 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.10 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1,00 |
| 4.11 | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.12 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2,00 |
| 4.13 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 11,50 |
| 4.14 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.15 | PRÓPRIA | BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |
| 4.16 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 10,00 |

JOACIR BARBALHO

| Item | Referência | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. |
|------------|---|--|-------|--------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1,50 |
| 1.2 | 74077/003 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | m² | 9,00 |
| 2.0 | TRABALHOS DE TERRA | | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 7,50 |
| 3.0 | ESTRUTURA PRÉ FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO | | | |
| 3.1 | COLETADO | BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M | UND | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 em



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:18

Chave de Impressão: YW2AX

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE
R. nº 102/22





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

Praça Cívica 09 de Junho, 37 - Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.
 CNPJ: 08.294.688/0001-71

| | | | | |
|------|------------------------------|---|-----|-------|
| 3.2 | COLETADO | PILARES (0,2 X 0,3 X 7,5) M | UND | 4,00 |
| 3.3 | COLETADO | VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M | UND | 6,00 |
| 3.4 | COLETADO | VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,5 X 4,00) M | UND | 2,00 |
| 3.6 | COLETADO | LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M | M2 | 16,00 |
| 4.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | |
| 4.1 | COLETADO | CAIXA DAGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000LITROS | UND | 1,00 |
| 4.2 | COLETADO | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"), | M | 15,00 |
| 4.3 | COLETADO | ESTICADOR PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL | UND | 4,00 |
| 4.4 | COLETADO | CLIPES DE 5/16 | UND | 4,00 |
| 4.5 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 3,00 |
| 4.6 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3,00 |
| 4.7 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 21,00 |
| 4.8 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 2,00 |
| 4.9 | 94799 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.10 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1,00 |
| 4.11 | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.12 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2,00 |
| 4.13 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 11,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 emitida em



Certidão nº 1390805/2022
 13/05/2022, 16:18

Chave de Impressão: YW2AX

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas

CONSTRUTOR DA OBRA
 [Assinatura]





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro, Afonso Bezerra RN – Cep: 59.510-000.
CNPJ: 08.294.688/0001-71

| | | | | |
|------|---------|--|-----|-------|
| 4.14 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.15 | PRÓPRIA | BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |
| 4.16 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 10,00 |

ALTO DA FELICIDADE 1

| Item | Referência | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. |
|------------|---|---|-------|--------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1,50 |
| 1.2 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | m² | 9,00 |
| 2.0 | TRABALHOS DE TERRA | | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 7,50 |
| 3.0 | ESTRUTURA PRE FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO | | | |
| 3.1 | COLETADO | BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M | UND | 4,00 |
| 3.2 | COLETADO | PILARES (0,2 X 0,3 X 7,5) M | UND | 4,00 |
| 3.3 | COLETADO | VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M | UND | 6,00 |
| 3.4 | COLETADO | VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,5 X 4,00) M | UND | 2,00 |
| 3.6 | COLETADO | LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M | M2 | 16,00 |
| 4.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | |
| 4.1 | COLETADO | CAIXA DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000LITROS | UND | 1,00 |
| 4.2 | COLETADO | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"), | M | 15,00 |
| 4.3 | COLETADO | ESTICADOR PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL | UND | 4,00 |
| 4.4 | COLETADO | CLIPES DE 5/16 | UND | 4,00 |
| 4.5 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 3,00 |
| 4.6 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3,00 |
| 4.7 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 21,00 |

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 em



Certidão nº 1390805/2022
13/05/2022, às 16:18

Chave de Impressão: YW2AX

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas

CONSTRUTORA
FL nº 104/296

(Handwritten signature)





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

Praça Cívica 09 de Junho, 37 - Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.
CNPJ: 08.294.688/0001-71

| | | | | |
|------|---------|--|-----|-------|
| 4.8 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 2,00 |
| 4.9 | 94799 | TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.10 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1,00 |
| 4.11 | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.12 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2,00 |
| 4.13 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 11,50 |
| 4.14 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.15 | PRÓPRIA | BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |
| 4.16 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 10,00 |

CANTOS

| Item | Referência | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. |
|------------|---|--|-------|--------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1,50 |
| 1.2 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | m² | 9,00 |
| 2.0 | TRABALHOS DE TERRA | | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 7,50 |
| 3.0 | ESTRUTURA PRÉ FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO | | | |
| 3.1 | COLETADO | BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M | UND | 4,00 |
| 3.2 | COLETADO | PILARES (0,2 X 0,3 X 7,5) M | UND | 4,00 |
| 3.3 | COLETADO | VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M | UND | 6,00 |
| 3.4 | COLETADO | VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,5 X 4,00) M | UND | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 em



Certidão nº 1390805/2022
13/05/2022, 16:18
Chave de Impressão: YW2Ax

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 em

CONSTRUTORA DANIELA
R. n. 105/298





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.
CNPJ: 08.294.688/0001-71

| | | | | |
|------|------------------------------|---|-----|-------|
| 3.6 | COLETADO | LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M | M2 | 16,00 |
| 4.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | |
| 4.1 | COLETADO | CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000LITROS | UND | 1,00 |
| 4.2 | COLETADO | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"), | M | 15,00 |
| 4.3 | COLETADO | ESTICADOR PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL | UND | 4,00 |
| 4.4 | COLETADO | CLIPES DE 5/16 | UND | 4,00 |
| 4.5 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 3,00 |
| 4.6 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3,00 |
| 4.7 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 21,00 |
| 4.8 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 2,00 |
| 4.9 | 94799 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.10 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1,00 |
| 4.11 | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.12 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2,00 |
| 4.13 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 11,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 emitida em



Certidão nº 1390805/2022
13/05/2022, às 16:18

Chave de Impressão: YW2AX

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas

CONSTITUTOR DA
AF nº 106/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

Praça Cívica 09 de Junho, 37 - Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.
 CNPJ: 08.294.688/0001-71

| | | | | |
|------|---------|--|----------------|-------|
| 4.14 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1,00 |
| 4.15 | PRÓPRIA | BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |
| 4.16 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M ² | 10,00 |

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Afonso Bezerra/RN, 04 de Agosto de 2020.

Francisco das Chagas Felix Bertuleza
 Prefeito Municipal de Afonso Bezerra-RN
 CPF: 392.181.124-49

Luiz Felipe Da Silva Felix
 Eng. Civil - CREA 211502546-6RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 emitida



Certidão nº 1390805/2022
 13/05/2022, 16:18
 Chave de Impressão: YW2AX

documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas

COMPUTADORA
 Nº 107/2020





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20180236108

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **000006882-RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

RUA RUA NILZA FERNANDES

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Contrato: **2018.08.24.033**

Celebrado em: **07/11/2018**

Valor: **R\$ 152.898,82**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **02/09/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS

Nº: **S/N**

Complemento: **ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MAJOR SALES**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Data de Início: **12/11/2018**

Previsão de término: **11/04/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA

1,00

obra

5. Observações

SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VÍDEO E PÁTIO COBERTO - MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.24.033

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **04/12/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202393692**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9662Z
 Impresso em: 13/05/2022 às 16:51:48 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br

cream@crea-rn.org.br

Tel: (84) 4006-7200

Fax: (84) 4006-7201





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1367505/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180236108** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/12/2018 Baixada em: 02/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000

Contrato: 2018.08.24.033 Celebrado em: 07/11/2018
Valor do contrato: R\$ 152.898,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS Nº: S/N
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA Bairro: CENTRO
Cidade: MAJOR SALES UF: RN CEP: 59945000

Data de início: 12/11/2018 Conclusão efetiva: 11/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

Observações

SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VÍDEO E PÁTIO COBERTO - MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.24.033

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1367505/2020
03/09/2020, 08:17
AbYYb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AbYYb



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:58.

| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|

ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VÍDEO E PÁTIO COBERTO
Local: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN
Licitação: TOMADA DE PREÇO 2018.08.24.033TP
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Início da obra: 12/11/2018 **Término da obra:** 11/04/2019

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VÍDEO E PÁTIO COBERTO**, localizada na RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, CENTRO DE MAJOR SALES/RN, conforme ART de execução nº RN20180236108 e a Fiscalização sob a responsabilidade da Engenheira Ornella Almeida Lacerda Lira, CREA 211404084-4 sob ART de fiscalização nº RN20180237927.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Itens | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quantidade |
|-------|--|-------|------------|
| | | | Prevista |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6,00 |
| 1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M² | 235,22 |
| 2 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 27,55 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367505/2020
 13/05/2022, 15:58
 Chave de Impressão: AbYYb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas



HFB



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
 CNPJ 01.612.383/0001-11
 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111
 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN





| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| 2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M² | 27,55 |
| 2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M² | 163,67 |
| 3 | FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M² | 15,03 |
| 3.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M² | 9,21 |
| 3.3 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M² | 20,37 |
| 3.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M² | 4,71 |
| 4 | ESTRUTURAS | | |
| 4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M² | 10,86 |
| 4.2 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 31,82 |
| 5 | ALVENARIA | | |
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 140,13 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 6.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 12,00 |
| 6.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 2,00 |
| 6.3 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 4,00 |
| 6.4 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 18,00 |
| 6.5 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 18,00 |
| 6.6 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 2,00 |
| 6.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 emitida em



Certidão nº 1367505/2020
 13/05/2022, 15:58
 Chave de Impressão: AbYYb

Este documento foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas



[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840
 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:58.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840
 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:58.



[Handwritten signature]

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br e informar o código 42198-b5batf9b-8862-4478-bbb9-8d1f731067270

| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|

| | | | |
|----------|--|-----|--------|
| 6.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 5,00 |
| 6.9 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 155,76 |
| 6.10 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2 5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 98,86 |
| 6.11 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 98,24 |
| 6.12 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UND | 1,00 |
| 7 | REVESTIMENTOS | | |
| 7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 468,34 |
| 7.2 | REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 468,34 |
| 7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 0 |
| 7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (Comp. Ref. ORSE11369) | M2 | 74,15 |
| 7.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (Comp. Ref. SINAPI 98546) | M2 | 31,82 |
| 8 | PISO | | |
| 8.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 15,57 |
| 8.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | M² | 213,19 |
| 8.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018(SINAPI 98563) | M2 | 31,82 |
| 9 | COBERTURA | | |
| 9.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 71,76 |
| 9.2 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 143,42 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367505/2020
13/05/2022, 15:58

Chave de Impressão: AbYYb

Este documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas



[Handwritten signature]



| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>GEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|--|

| | | | |
|------|--|-----|--------|
| 9.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 71,76 |
| 9.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 143,42 |
| 9.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 1,00 |
| 9.6 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M. INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 0,00 |
| 9.7 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 2,00 |
| 9.8 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 0,00 |
| 9.9 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 32,33 |
| 9.10 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 14,40 |
| 9.11 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 30,00 |
| 9.12 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 195,95 |
| 9.13 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM (ref ORSE 00304) | M | 48,00 |
| 9.14 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (SINAPI 71623) | M | 48,00 |
| 9.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. (SINAPI 89849) | M | 23,75 |
| 10 | ESQUADRIAS | | |
| 10.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 1,00 |
| 10.2 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 1,00 |
| 10.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADO 8MM, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 4,00 |
| 10.4 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M² | 5,44 |
| 10.5 | GRÊLHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (SINAPI 83623) | M | 10,4 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 emitida em



Certidão nº 1367505/2020
13/05/2022, 15:58

Chave de Impressão: AYYYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas



| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|

| | | | |
|------|--|----|--------|
| 11 | PINTURA | | |
| 11.1 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES. REF: ORSE/SE-S02279-02/2017 | M² | 94,65 |
| 11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMAOS. AF_06/2014 | M² | 415,03 |
| 11.3 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 4,2 |
| 11.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 54,09 |
| 12 | DIVERSOS | | |
| 12.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 235,22 |

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 29 de Maio de 2019.

Thales Andre Fernandes

Thales Andre Fernandes
 Prefeito Municipal de Major Sales

Ornella Almeida Lacerda Lira

Ornella Almeida Lacerda Lira
 Eng. Civil – CREA 211404084-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, emitida em 03/09/2020



Certidão nº 1367505/2020
 13/05/2022, 15:58
 Chave de Impressão: AbYYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas



[Handwritten signature]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20180211238

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **0000006882-RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Contrato: **042/2018**

Celebrado em: **01/08/2018**

Valor: **R\$ 1.053.764,20**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **03/06/2019**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO SALINA DA CRUZ**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Data de Início: **01/08/2018**

Previsão de término: **28/02/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 1 - DIRETA | | |
| 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR | 8.733,74 | m² |
| 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA | 4.725,65 | m² |
| 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA | 1.783,00 | m |
| 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO | 2.064,91 | m |

5. Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04 E 05; CONSTRUÇÃO DE MUIROS; CALÇADAS; REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - CNPJ: 08.184.442/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **03/08/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202279672**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 74Y90
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:24:01 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
 Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
 Fax: (84) 4006-7201



[Handwritten signature]

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradorioevento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1347838/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180211238** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/08/2018 Baixada em: 03/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Contrato: 042/2018 Celebrado em: 01/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.053.764,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO SALINA DA CRUZ
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Data de início: 01/08/2018 Conclusão efetiva: 28/02/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4725.65 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1783.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2064.91 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR 15 - EXECUÇÃO 8733.74 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04 E 05; CONSTRUÇÃO DE MUROS; CALÇADAS; REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN

Número da ART: **RN20190253495** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/03/2019 Baixada em: 03/06/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Contrato: 042/2018 Celebrado em: 01/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.196.356,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO SALINA DA CRUZ
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Data de início: 01/08/2018 Conclusão efetiva: 29/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4725.65 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1783.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2064.91 metro;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM PEDRA CALCÁRIA DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04 E 05; CONSTRUÇÃO DE MUROS; CALÇADAS; REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 13/05/2022, às 15:56.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1347838/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1347838/2019
05/06/2019, 11:02
zcCbc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zcCbc



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:56.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N° 08.184.442/0001-47



ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré RN

Contratada: CONSTRUTORA DANTAS - LTDA.

Serviço: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PARECIDA NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ.

Local: Distrito de Salina d Cruz, Zona Rural, Guamaré-RN - CEP:59598000

Licitação: Concorrência Pública 003/2018

Situação da Obra: Concluída

Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6

Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Guamaré, inscrita com CNPJ 08.184.442/0001-47, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PARECIDA NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ, localizado na zona rural de Guamaré - CEP:59598000, conforme ARTs de execução nº RN20180211238 e nº RN20190253495, e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Felipe Augusto Sousa Cândido, CREA 210770715-4, e ART de fiscalização nº RN20190246006.

Foram executados os seguintes serviços:

| ITEM | SERVIÇO | UN | PREVISTO READEQUADO |
|------------|---|----|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3,00 |
| 1.2 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1,00 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | | |
| 2.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 2.1.1 | ATERRO COM EMPRESTIMO DE PIÇARRA APOLOADO MANUALMENTE COM MACO 30KG | m³ | 165,19 |
| 2.1.2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 9485,54 |

Handwritten signature

Handwritten signature



Certidão nº 1347838/2019
13/05/2022, 15:56
Chave de Impressão: zcChc

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 emitida em





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
CASA VAZ MULLER

| | | | |
|------------|---|----------------|---------|
| 2.1.3 | COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA | m ² | 9485,54 |
| 2.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | m ³ | 82,60 |
| 2.2 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 2.2.1 | PARALELEPÍPEDO EM PEDRA CÁLCÁRIA REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. | m ² | 9485,54 |
| 2.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 0,00 |
| 2.2.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X10,5X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | m | 2290,24 |
| 2.3 | SINALIZAÇÃO | | |
| 2.3.1 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS | m ² | 1,28 |
| 3 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS / PASSEIOS PÚBLICOS | | |
| 3.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 3.1.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m ³ | 562,66 |
| 3.1.2 | COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA | m ² | 3159,67 |
| 3.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | m ³ | 64,44 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.2.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m ² | 3159,67 |
| 4 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | |
| 4.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 4.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m ³ | 436,38 |
| 4.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m ³ | 436,38 |
| 4.2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL PREDIAL | | |
| 4.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 49,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 emitida em



Certidão nº 1347838/2019
13/05/2022, 15:56

Chave de impressão: zcCbC

Assinamento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:56.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N.º 08.184.442/0001-47



| | | | |
|------------|--|----|----------|
| 4.2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 990,00 |
| 4.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 0,00 |
| 4.2.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 734,18 |
| 4.2.5 | INSTALAÇÃO DE COLAR DE TOMADA E ADAPTADOR EM PVC LR OU BUJÃO ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" OU 3/4", EM RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO | UN | 124,00 |
| 4.2.6 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 29,00 |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE MUROS | | |
| 5.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | m³ | 376,21 |
| 5.2 | FUNDAÇÕES | | |
| 5.2.1 | EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6) | m³ | 376,21 |
| 5.2.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 2,21 |
| 5.3 | ALVENARIAS | | |
| 5.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 5212,92 |
| 5.4 | REVESTIMENTO | | |
| 5.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 10431,98 |
| 5.4.2 | CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAÇO 1:3, LARG=10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE | m | 153,00 |
| 5.5 | ESTRUTURA | | |
| 5.5.1 | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=25 Mpa INCLUSIVE FÓRMAS E LANÇAMENTO | m³ | 2,46 |
| 5.6 | PORTÃO | | |
| 5.6.1 | GRADE EM METALON | m² | 24,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 emitida



Certidão nº 1347838/2019
13/05/2022, 15:56
Chave de Impressão: zcCbc

Este documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas



[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guararé/rn.
CEP: 59599-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47



Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Guamaré/RN, 13 de Março de 2019.

Sanderon Torres de Miranda

SANDERSON TORRES DE MIRANDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Felipe Augusto Sousa Cândido

FELIPE AUGUSTO SOUSA CÂNDIDO
Eng. Civil - CREA 210770715-4 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 emitida



Certidão nº 1347838/2019
13/05/2022, 15:56
Chave de Impressão: zcCbc
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas



[Handwritten signature]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20220514719

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**

Registro : **000006882-RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Contrato: **022/2020**

Celebrado em: **25/01/2021**

Valor: **R\$ 3.898.071,80**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **02/12/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADAS

Nº: **S/N**

Complemento: **DIVERSAS RUAS**

Bairro: **SALINA DA CRUZ**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Data de Início: **25/01/2021**

Previsão de término: **30/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código: **CP Nº 001/2019**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

4. Atividade Técnica

| 16 - Execução | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM | 460,50 | m3 |
| 49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM | 2.063,40 | m3 |
| 49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM | 6.789,40 | m3 |
| 49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS | 33.080,05 | m2 |
| 49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 5.375,14 | m |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO | 8.026,14 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA | 3.045,45 | m2 |

5. Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS DE 01 Á 13 PELO MÉTODO BRIPAR, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO PAULO BENTO - DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - GUAMARÉ/RN CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que utilizei o método Bripar quando da execução do serviço de pavimentação em paralelepípedo, e que a informação foi mencionada no campo de "descrição" da ART, e também que consta anexado o "Termo de Autorização do Método Bripar", para devida análise e validação.

A ART será liberada após a compensação do pagamento e análise do documento anexado.

As ações de fiscalização do CREA podem constatar se o método BRIPAR foi utilizado na obra e não foi declarado na ART

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3W7Wb
Impresso em: 02/02/2023 às 09:12:28 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br

cream@crea-m.org.br

Tel: (84) 4006-7200

Fax: (84) 4006-7201





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20220514719

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL
EQUIPE - ART PRINCIPAL

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

_____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - CNPJ: 08.184.442/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **20/06/2022** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8204042920**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.silac.com.br/publico/>, com a chave: 3W7Wb
Impresso em: 02/02/2023 às 09:12:28 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1406915/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220514719** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/06/2022 Baixada em: 02/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Contrato: 022/2021 Celebrado em: 25/01/2021
Valor do contrato: R\$ 3.898.071,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADAS Nº: S/N
Complemento: DIVERSAS RUAS Bairro: SALINA DA CRUZ
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Data de início: 25/01/2021 Conclusão efetiva: 30/12/2022
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 3045.45 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 8026.14 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 460.50 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6789.40 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2063.40 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 33080.05 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 5375.14 metro;**

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS DE 01 Á 13 PELO MÉTODO BRIPAR, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO PAULO BENTO - DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - GUAMARÉ/RN CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1406915/2022
02/02/2023, 09:07
2WDA8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2WDA8



[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1406915/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 02/02/2023, às 09:08.



**PREFEITURA DE
GUAMARÉ**
TRABALHANDO POR VOCÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 | Centro | Guamaré-RN
CEP: 59598-000 - CNPJ nº 08.184.442/0001-47

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA - OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré/RN;

Contratada: Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA;

Objeto: Serviços de pavimentação das ruas projetadas de 01 à 13 pelo método Bripar; construção de muros, calçadas e rede de abastecimento de água, localizado no Conjunto Paulo Bento – distrito de Salina da Cruz – Guamaré/RN;

Endereço da Obra: Ruas Projetadas, S/N, Salina da Cruz, CEP 59598-000, Guamaré/RN;

Situação da Obra: Concluída;

Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil - Hebert Garcia Furtado Costa, CREA nº 211042479-6, CPF nº 048.334.164-92 e Engenheiro Civil - Raniery Alves de Oliveira Filho, CREA nº 211871697-4, CPF nº 106.911.344-13;

Sócio-administrador: Rafael Moreira Dantas – CPF: 094.556.214-44;

Período de Execução da Obra: 25/01/2021 à 16/09/2022.

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 97.519.353/0001-34, CREA – 6882, localizada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56, sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, executou e concluiu sob a Responsabilidade Técnica dos Engenheiros Civis: Hebert Garcia Furtado Costa, CREA nº 211042479-6, CPF nº 048.334.164-92 e Raniery Alves de Oliveira Filho, CREA nº 211871697-4, CPF nº 106.911.344-13, os serviços abaixo descritos para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ, inscrita no CNPJ: 08.184.442/0001-47, neste ato representada pelo Prefeito Municipal de Guamaré, o Sr. Arthur Henrique da Fonseca Teixeira, CPF nº 084.465.484-10 e o Responsável Técnico pela Fiscalização, o Sr. Felipe Augusto Sousa Cândido, Engenheiro Civil, CREA nº 210770715-4 e CPF nº 058.005.884-06. Foram prestados os Serviços de pavimentação das ruas projetadas de 01 à 13 pelo método Bripar; construção de muros, calçadas e rede de abastecimento de água, localizado no Conjunto Paulo Bento – distrito de Salina da Cruz – Guamaré/RN, localizo em diversas ruas, s/n, Salina da Cruz em Guamaré/RN, CEP 58598-000, conforme Planilha de Quantitativos anexas e ARTs de Execução nº RN20220514719 e RN20220514890 e de Fiscalização RN20210390873 e RN20220471337.

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406915/2022, em 02/02/2023 em emitida



Certidão nº 1406915/2022
02/02/2023, 09:08

Chave de Impressão: 2WDAB
Este documento foi registrado em 02/02/2023 e contém 4 folhas



[Handwritten signature]





PREFEITURA DE
GUAMARÉ
TRABALHANDO POR VOCÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 | Centro | Guamaré-RN
CEP: 59598-000 - CNPJ Nº 08.184.442/0001-47

| Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. Prevista |
|------------|---|-------|-----------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 3,00 |
| 1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 100,00 |
| 1.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 100,00 |
| 1.4 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1,00 |
| 1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1,00 |
| 1.6 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 42.314,33 |
| 1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 1.188,84 |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO | | |
| 2.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 2.1.1 | ATERRO COM EMPRESTIMO DE PIÇARRA APOILOADO MANUALMENTE COM MACO 30KG | M³ | 110,66 |
| 2.1.2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M² | 33.018,80 |
| 2.1.3 | COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DEESPESURA | M² | 33.080,05 |
| 2.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | M³ | 460,50 |
| 2.1.5 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 6.421,68 |
| 2.1.6 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 6.421,68 |
| 2.1.7 | ATERRO APOILOADO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, TRATADO, TRANSPORTADO DE JAZIDA ATE 5 KM, HOMOGEINIZADO, SENDO ACOMPANHADO TECNOLOGICAMENTE A CADA 0,20M DE CAMADA | M3 | 5.585,18 |
| 2.2 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 2.2.1 | PARALELEPÍEDO EM PEDRA CÁLCÁRIA REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. | M² | 33.080,05 |
| 2.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM(COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 7.528,24 |
| 2.3 | SINALIZAÇÃO | | |
| 2.3.1 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS | M² | 3,20 |
| 2.4 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 2.4.1 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR H=12M CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. R_05/2021 | UNID | 27,00 |
| 2.4.2 | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,150W,BIVOLT,SELO AINMETRO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ.FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS. MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR REV. 01 | UNID | 54,00 |
| 2.4.3 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO AÇO GALV 3/4", P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 54,00 |
| 2.4.4 | FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 1X1X16+16MM2 | M | 2.120,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406915/2022, em 02/02/2023 em emitida



Certidão nº 1406915/2022
02/02/2023, 09:08

Chave de impressão: 2WDAB

Este documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 4 folhas



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 02/02/2023, às 09:08.



PREFEITURA DE
GUAMARÉ
TRABALHANDO POR VOCÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 | Centro | Guamaré-RN
CEP: 59598-000 - CNPJ Nº 08.184.442/0001-47

| | | | |
|------------|---|-----|----------|
| 3.0 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS / PASSEIOS PÚBLICOS | | |
| 3.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 3.1.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 1.204,22 |
| 3.1.2 | COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA | M² | 8.083,14 |
| 3.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | M³ | 93,07 |
| 3.1.4 | EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6) | M³ | 93,070 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.2.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 8.083,14 |
| 4.0 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | |
| 4.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 4.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 1.501,67 |
| 4.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 1.501,67 |
| 4.2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL PREDIAL | | |
| 4.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 285,60 |
| 4.2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.289,80 |
| 4.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1.800,00 |
| 4.2.4 | INSTALAÇÃO DE COLAR DE TOMADA E ADAPTADOR EM PVC LR OU BUJÃO ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" OU 3/4", EM RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO | UND | 275,00 |
| 4.2.5 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UND | 275,00 |
| 5.0 | ESTRUTURAS | | |
| 5.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | M³ | 173,59 |
| 5.2 | FUNDAÇÕES | | |
| 5.2.1 | EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6) | M³ | 173,59 |
| 5.3 | ALVENARIAS | | |
| 5.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTALDE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 3.045,45 |
| 5.4 | REVESTIMENTO | | |
| 5.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 6.090,90 |
| 6.0 | ACESSIBILIDADE (RAMPAS) | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1406915/2022, em 02/02/2023 em



Certidão nº 1406915/2022
02/02/2023, 09:08

Chave de Impressão: 2WDAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 4 folhas







PREFEITURA DE GUAMARÉ
TRABALHANDO POR VOCÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 | Centro | Guamaré-RN
CEP: 59598-000 - CNPJ Nº 08.184.442/0001-47

| | | | |
|-----|--|----|--------|
| 6.1 | CALÇADA EM CIMENTADO LISO, INC. ESCAVAÇÃO, ALVENARIA, CONTRAPISO E PISO | M² | 120,96 |
| 6.2 | PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3 cm | M² | 25,20 |

Guamaré/RN, 20 de Outubro de 2022.


Arthur Henrique da Fonseca Teixeira
Prefeito Municipal de Guamaré
CPF: 084.465.484-10


Felipe Augusto Sousa Cândido
Engenheiro Civil
Fiscal do Município
CREA nº 210770715-4
CPF: 058.005.884-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406915/2022, em 02/02/2023 em
emitida



Certidão nº 1406915/2022
02/02/2023, 09:08

Chave de impressão: 2WDA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 4 folhas









Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20170132253

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2110424796

Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : 000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

RUA RUA NILZA FERNANDES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: 59945000

Contrato: **001/2017**

Celebrado em: **19/05/2017**

Valor: **R\$ 93.677,33**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **06/09/2017**

Data do Atendimento: **13/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: 59945000

Data de Início: **12/06/2017**

Previsão de término: **28/03/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES

1,00

obra

5. Observações

SERVICO DE REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA NA RUA FRANCISCO ANDRE DE MORAIS- ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES RN, CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 2017.03.22.002 TP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 214,82**

Registrada em: **03/07/2017**

Valor pago: **R\$ 214,82**

Nosso Número: **8201763798**



[Handwritten signature]



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dw0A6
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:25:23 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
 Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
 Fax: (84) 4006-7201





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1320008/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20170132253** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **03/07/2017** Baixada em: **06/09/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: **RUA RUA NILZA FERNANDES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales** UF: **RN** CEP: **59945000**

Contrato: **001/2017** Celebrado em: **19/05/2017**

Valor do contrato: **R\$ 93.677,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**

Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales** UF: **RN** CEP: **59945000**

Data de início: **12/06/2017** Conclusão efetiva: **28/03/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

Observações

SERVICO DE REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA NA RUA FRANCISCO ANDRE DE MORAIS- ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES RN, CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 2017.03.22.002 TP

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1320008/2017
15/09/2017
AwdYb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **AwdYb**



[Handwritten signature]



| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|

ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA
Local: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN
Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 2017.03.22.001TP
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA**, localizada na Rua Francisco André de Moraes, - Zona Urbana-Major Sales/RN, conforme ART de execução nº RN20170132253 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização nº RN20170145563.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. |
|-----------|-----------|---|------|--------|
| 01 | | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m2 | 0,00 |
| 1.2 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m2 | 8,25 |
| 1.3 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 6,91 |
| 2 | | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 64,20 |
| 2.2 | 72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | M3 | 67,27 |

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 emitida



Certidão nº 1320008/2017
 13/05/2022, 15:47
 Chave de Impressão: AwdYb
 Este ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas



| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|

| | | | | |
|----------|-----------|---|----|--------|
| 2.3 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 51,58 |
| 3 | | FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 36,78 |
| 3.2 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 3,64 |
| 3.3 | 83519 | ALVENARIA EMBASAMENTO TUOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M3 | 17,62 |
| 3.4 | CP-73346 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014. | M3 | 0,44 |
| 4 | | ESTRUTURAS | | |
| 4.1 | CP-73346 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014. | M3 | 1,61 |
| 5 | | ALVENARIA | | |
| 5.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 85,13 |
| 6 | | REVESTIMENTOS | | |
| 6.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 350,58 |
| 6.2 | CP-458894 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076-SINAPI/RN DE 01/14 | M2 | 350,58 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 em



Certidão nº 1320008/2017
 13/05/2022, 15:47

Chave de Impressão: AwdYb

O documento foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas



[Handwritten signature]



| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|

| | | | | | |
|-----------|-----------|--|--|-----|--------|
| 7 | | | | | |
| | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 7.1 | 72961 | | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA | M2 | 861,52 |
| 7.2 | 94273 | | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 0 |
| 7.3 | CP-72703 | | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO CALCÁREO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2) | M2 | 861,52 |
| 7.4 | 83693 | | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 17,75 |
| 7.5 | 94962 | | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 12,89 |
| 7.6 | 94438 | | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 184,20 |
| 8 | | | ESQUADRIA | | |
| 8.1 | 68054 | | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 27,39 |
| 9 | | | PINTURA | | |
| 9.1 | 88485 | | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 350,58 |
| 9.2 | 88489 | | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 350,58 |
| 9.3 | 73924/001 | | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 54,78 |
| 10 | | | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL | | |
| 10.1 | 83659 | | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UND | 1,00 |

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 em



Certidão nº 1320008/2017
13/05/2022, 15:47

Chave de Impressão: AwdYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas



| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|

| | | | | |
|-----------|-----------|---|-----|--------|
| 10.2 | 83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UND | 1,00 |
| 10.3 | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 64,15 |
| 11 | | DIVERSOS | | |
| 11.1 | 74142/001 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 51,46 |
| 11.2 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 975,97 |


Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 31 de Agosto de 2017.



 Thales Andre Fernandes
 Prefeito Municipal de Major Sales



 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN

Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 emitida



Certidão nº 1320008/2017
 13/05/2022, 15:47
 Chave de Impressão: AwdYb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas



[Handwritten signature]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20170132282

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2110424796

Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME

Registro : 000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES

CPF/CNPJ: 08.357.600/0001-13

RUA CEL. FERNANDES SOBRINHO

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Luis Gomes

UF: RN

CEP: 59940000

Contrato: 170608-001

Celebrado em: 08/06/2017

Valor: R\$ 32.090,61

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 27/06/2018

Data do Atendimento: 23/07/2018

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA DR ISRAEL NUNES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Luis Gomes

UF: RN

CEP: 59940000

Data de Início: 12/06/2017

Previsão de término: 11/10/2017

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES

CPF/CNPJ: 08.357.600/0001-13

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
> #5025 - PRAÇAS

Quantidade

1,00

Unidade

obra

5. Observações

SERVIÇOS DE REFORMA NA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS GOMES/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 004/2017.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES - CNPJ: 08.357.600/0001-13

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 214,82

Registrada em: 03/07/2017

Valor pago: R\$ 214,82

Nosso Número: 8201763873

[Handwritten signature]



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c5xbd
Impresso em: 13/05/2022 às 17:24:44 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20170132253

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2110424796
Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME

Registro : 000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
RUA RUA NILZA FERNANDES

CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11
Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Major Sales

UF: RN

CEP: 59945000

Contrato: 001/2017

Celebrado em: 19/05/2017

Valor: R\$ 93.677,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 06/09/2017

Data do Atendimento: 13/09/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Major Sales

UF: RN

CEP: 59945000

Data de Início: 12/06/2017

Previsão de término: 28/03/2018

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES

CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES

1,00

obra

5. Observações

SERVICO DE REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA NA RUA FRANCISCO ANDRE DE MORAIS- ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES RN, CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 2017.03.22.002 TP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 214,82

Registrada em: 03/07/2017

Valor pago: R\$ 214,82

Nosso Número: 8201763798



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dw0A6
Impresso em: 13/05/2022 às 17:25:23 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-m.org.br
Fax: (84) 4006-7201





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1320008/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20170132253** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **03/07/2017** Baixada em: **06/09/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: **RUA RUA NILZA FERNANDES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Major Sales** UF: **RN** CEP: **59945000**

Contrato: **001/2017** Celebrado em: **19/05/2017**
Valor do contrato: **R\$ 93.677,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Major Sales** UF: **RN** CEP: **59945000**

Data de início: **12/06/2017** Conclusão efetiva: **28/03/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

Observações

SERVICO DE REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA NA RUA FRANCISCO ANDRE DE MORAIS- ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES RN, CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 2017.03.22.002 TP

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1320008/2017
15/09/2017
AwdYb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **AwdYb**



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:47.

| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|

ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA
Local: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN
Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 2017.03.22.001TP
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA**, localizada na Rua Francisco André de Moraes, - Zona Urbana-Major Sales/RN, conforme ART de execução nº RN20170132253 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização nº RN20170145563.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. |
|-----------|-----------|---|------|--------|
| 01 | | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 0,00 |
| 1.2 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m2 | 8,25 |
| 1.3 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 6,91 |
| 2 | | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 64,20 |
| 2.2 | 72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | M3 | 67,27 |

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 emitida em



Certidão nº 1320008/2017
 13/05/2022, 15:47
 Chave de impressão: AwdYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas



| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|

| | | | | |
|----------|-----------|---|----|--------|
| 2.3 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 51,58 |
| 3 | | FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 36,78 |
| 3.2 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 3,64 |
| 3.3 | 83519 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M3 | 17,62 |
| 3.4 | CP-73346 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014. | M3 | 0,44 |
| 4 | | ESTRUTURAS | | |
| 4.1 | CP-73346 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014. | M3 | 1,61 |
| 5 | | ALVENARIA | | |
| 5.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 85,13 |
| 6 | | REVESTIMENTOS | | |
| 6.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 350,58 |
| 6.2 | CP-458894 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076-SINAPI/RN DE 01/14 | M2 | 350,58 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, emitida em 15/09/2017




Certidão nº 1320008/2017
 13/05/2022, 15:47

Chave de Impressão: AwdYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
 CNPJ 01.612.383/0001-11
 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111
 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN

| | | | | |
|-----------|-----------|--|-----|--------|
| 7 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 7.1 | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA | M2 | 861,52 |
| 7.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 0 |
| 7.3 | CP-72703 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO CALCÁREO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2) | M2 | 861,52 |
| 7.4 | 83693 | CAIACA EM MEIO FIO | M2 | 17,75 |
| 7.5 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 12,89 |
| 7.6 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 184,20 |
| 8 | | ESQUADRIA | | |
| 8.1 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 27,39 |
| 9 | | PINTURA | | |
| 9.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 350,58 |
| 9.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 350,58 |
| 9.3 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 54,78 |
| 10 | | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL | | |
| 10.1 | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UND | 1,00 |

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 emitida



Certidão nº 1320008/2017
 13/05/2022, 15:47

Chave de Impressão: AwdYb

Este documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:47.


| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|

| | | | | |
|-----------|-----------|---|-----|--------|
| 10.2 | 83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UND | 1,00 |
| 10.3 | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 64,15 |
| 11 | | DIVERSOS | | |
| 11.1 | 74142/001 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 51,46 |
| 11.2 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 975,97 |


Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 31 de Agosto de 2017.



 Thales Andre Fernandes
 Prefeito Municipal de Major Sales



 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 Eng. Civil – CREA 210002573-2/RN

Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 emitida em



Certidão nº 1320008/2017
 13/05/2022, 15:47
 Chave de Impressão: AwdYb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas









Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20170168925

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**
Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Registro : **2000021661-RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**
RUA Praça 9 de julho
Complemento:
Cidade: **Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**
Nº: **37**

Bairro: **centro**
UF: **RN**

CEP: **59510000**

Contrato: **192/2017**

Celebrado em: **15/12/2017**

Valor: **R\$ 290.592,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **18/01/2019**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA NOVO HORIZENTE

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Afonso Bezerra**

UF: **RN**

CEP: **59510000**

Data de Início: **18/12/2017**

Previsão de término: **17/04/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

1,00

obra

5. Observações

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA NOVO HORIZENTE BAIRRO CENTRO - CONFORME TOMADA DE PREÇOS 071/2017.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local

data

Prefeitura municipal de Afonso Bezerra - CNPJ: 08.294.688/0001-71

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 214,82**

Registrada em: **03/01/2018**

Valor pago: **R\$ 214,82**

Nosso Número: **8201941291**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publica/>, com a chave: ydWZc
Impresso em: 13/05/2022 às 17:27:08 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-m.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-m.org.br
Fax: (84) 4006-7201





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1341044/2019

Página 1/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20170168925** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **03/01/2018** Baixada em: **18/01/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra** CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**
Endereço do contratante: **RUA Praça 9 de julho** Nº: **37**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Afonso Bezerra** UF: **RN** CEP: **59510000**

Contrato: **192/2017** Celebrado em: **15/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 290.592,67** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NAO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **RUA NOVO HORIZENTE** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Afonso Bezerra** UF: **RN** CEP: **59510000**

Data de início: **18/12/2017** Conclusão efetiva: **17/04/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra** CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA NOVO HORIZONTE BAIRRO CENTRO - CONFORME TOMADA DE PREÇOS 071/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1341044/2019
23/01/2019, 06:52
ax37z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ax37z



[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro
Cep: 59.510-000, Afonso Bezerra-RN.
pmafonsobezerra@hotmail.com
Cnpj: 08.294.688/0001-71

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra-RN
CNPJ: 08.294.688/0001-71
Contratada: CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.
Serviço: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
Licitação: TOMADA DE PREÇO 071/2017
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Pedro Travessa de Souza, CPF:807.244.264-34

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.**, inscrita sob o CNPJ Nº 12.161.390.0001-60, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Praça cívica 9 de junho, 94, no Bairro Centro, Município de Afonso Bezerra - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, inscrita com CNPJ 08.294.688/0001-71, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN**, localizada em diversas ruas, conforme ART de execução nº RN20170168925 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Luiz Felipe da Silva Felix, CREA 211502546-6 sob ART de fiscalização nº RN20180190894.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. |
|------------|--|------|----------|
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,00 |
| 1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 15,00 |
| 1.3 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 1.840,90 |
| 1.4 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | m² | 62,08 |
| 1.5 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | m² | 737,74 |
| 1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | m² | 1.340,00 |
| 2.0 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 155,51 |
| 2.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 141,04 |
| 2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM | m³ | 141,04 |
| 2.4 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 366,00 |
| 3.0 | FUNDAÇÕES | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 emitida



Certidão nº 1341044/2019
13/05/2022, 15:55
Chave de impressão: ax37z
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicardoriadovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270






PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro

Cep: 59 510-000, Afonso Bezerra-RN.

pmafonsobezerra@hotmail.com

Cnpj: 08.294.688/0001-71

| | | | |
|------------|--|----|--------|
| 3.1 | EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 80,79 |
| 3.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m³ | 48,35 |
| 3.3 | LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 144,55 |
| 3.4 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 167,40 |
| 3.5 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 17,90 |
| 3.6 | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | m³ | 17,90 |
| 3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 95,30 |
| 3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 292,60 |
| 3.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 95,50 |
| 3.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 307,90 |
| 3.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 116,30 |
| 3.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 33,60 |
| 4.0 | PILARES | | |
| 4.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 225,19 |
| 4.2 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 13,18 |
| 4.3 | CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M²-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_12/2015 | m³ | 13,18 |
| 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 214,90 |
| 4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 453,20 |
| 4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 221,00 |
| 4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 137,10 |
| 4.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017 | m³ | 8,09 |
| 5.0 | CINTA - INFERIOR E SUPERIOR | | |
| 5.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 209,00 |
| 5.2 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 12,73 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 emitida em



Certidão nº 1341044/2019
13/05/2022, 15:55

Chave de Impressão: ax37z

Este documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:55.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro
Cep: 59.510-000, Afonso Bezerra-RN.
pmafonsobezerra@hotmail.com
Cnpj: 08.294.688/0001-71

| | | | |
|---|---|-----|--------|
| 5.3 | CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M²-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015 | m³ | 12,73 |
| 5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 519,70 |
| 5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1,70 |
| 5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 518,80 |
| 5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 116,90 |
| 5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 270,60 |
| 5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 128,70 |
| 6.0 LAJE DE COBERTURA | | | |
| 6.1 | LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/ E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 110,41 |
| 7.0 ALVENARIA | | | |
| 7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARO EM BETONEIRA | m² | 410,94 |
| 8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA | | | |
| 8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016 | und | 5,00 |
| 8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/ 250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 10,00 |
| 8.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO. | und | 2,00 |
| 8.4 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W. COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 5,00 |
| 8.5 | Poste de concreto circular-7,0m, montado com 04 luminárias tipo pétalas c/ reator e lâmpadas vapor metálico 400W, cabos, eletroduto e caixa 40x40x50 (UN) | und | 2,00 |
| 9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | |
| 9.1 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und | 1,00 |
| 9.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 3,50 |
| 9.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 5,00 |
| 9.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm | und | 1,00 |
| 9.5 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | und | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 emitida em



Certidão nº 1341044/2019
13/05/2022, 15:55

Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro
Cep 59 510-000, Afonso Bezerra-RN.
pmafonsobezerra@hotmail.com
Cnpj: 08.294.688/0001-71

| AF_12/2014 | | | |
|------------------------|--|-----|----------|
| 9.6 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL | und | 1,00 |
| 9.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 1,00 |
| 9.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO.1/2 X 40CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1,00 |
| 9.9 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | und | 1,00 |
| 9.10 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 1,00 |
| 9.11 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | und | 1,00 |
| 9.12 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X 1,10X 1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | und | 1,00 |
| 10 COBERTURA | | | |
| 10.1 | COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/ MADEIRAMENTO) | m² | 51,22 |
| 10.2 | RUFO EM FIBRO CIMENTO PARA TELHA ONDULADA E=6MM, ABA DE 26CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 36,10 |
| 10.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 0,00 |
| 11 ESQUADRIAS | | | |
| 11.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVEOUMÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 3,00 |
| 11.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3,96 |
| 11.3 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3"16" | m² | 19,08 |
| 12 REVESTIMENTO | | | |
| 12.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SE ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1.922,35 |
| 12.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014 | m² | 1.922,35 |
| 12.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 30,34 |
| 12.4 | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 15,20 |
| 12.5 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m | 2,70 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, emitida em 23/01/2019



Certidão nº 1341044/2019

13/05/2022, 15:55

Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas



04
148/296

JEB





PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro
Cep 59 510-000, Afonso Bezerra-RN.
pmafonsobezerra@hotmail.com

Cnpj: 08.294.688/0001-71

| | | | |
|-----------------------------|--|-----|----------|
| 12.6 | REVESTIMENTO EM PILAR | m² | 53,23 |
| 12.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 28,46 |
| 12.8 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | m² | 21,94 |
| 13 PISOS | | | |
| 13.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 53,04 |
| 13.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 58,34 |
| 13.3 | RODA PÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45. AF_06/2014 | m | 49,77 |
| 13.4 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2 | m² | 12,50 |
| 13.5 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (CALÇADA) | m² | 120,00 |
| 13.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. AF_12/2015 | m² | 0,00 |
| 14 PINTURA | | | |
| 14.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 1.922,35 |
| 14.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | m² | 1.922,35 |
| 14.3 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 30,08 |
| 14.4 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 11,34 |
| 15 SERVIÇOS DIVERSOS | | | |
| 15.1 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO - M2 | m² | 12,80 |
| 15.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 8,50 |
| 15.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 3,90 |
| 15.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO EM BASE DE FERRO FUNDIDO COM ASSENTO E ENCOSTO COM PRANÇÕES EM MADEIRA DE LEI. (UN) | und | 2,00 |
| 15.5 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM.=35cm - UM | und | 5,00 |
| 15.6 | LETRA CAIXA EM AÇO INOX 18 CM | und | 33,00 |
| 15.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1.611,39 |
| 16 SERVIÇOS EXTRAS | | | |
| 16.1 | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAÓ. AF_09/2016 | m² | 110,00 |
| 16.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 20 MM.COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_03/2015 (ESTUQUE) | m² | 110,00 |
| 16.3 | REFLETOR REL-400 W - E-40 | und | 14,00 |
| 16.4 | LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 455,00 |
| 16.5 | PISO EM PEDRA ARDOSIA, ANTIQUA OU SIMILAR ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. | m² | 650,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, emitida em 23/01/2019



Certidão nº 1341044/2019

13/05/2022, 15:55

Chave de Impressão: ax37z

Este documento foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro
Cep: 59.510-000, Afonso Bezerra-RN.
pmafonsobezerra@hotmail.com
Cnpj: 08.294.688/0001-71

| | | | |
|-------|--|-----|--------|
| 16.6 | CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA ,TRACO 1:3, LARG=10 CM E ESPESSURA DE 2 CM | m | 200,00 |
| 16.7 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA),TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E=2CM. | m² | 60,00 |
| 16.8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARO EM BETONEIRA (DUPLA) | m² | 110,00 |
| 16.9 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | und | 1,00 |
| 16.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400,00 |
| 16.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 |
| 16.12 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" | M | 130,00 |
| 16.13 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/4" | M | 90,00 |
| 16.14 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 200,00 |
| 16.15 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (CONTRAPISO) | M3 | 5,75 |
| 16.16 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UND | 12,00 |
| 16.17 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 50 X50 INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO | UND | 12,00 |

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Afonso Bezerra/RN, 15 de janeiro de 2019.

José Gilvan Bezerra Avelino
Secretario de Obras

Luiz Felipe da Silva Felix
Eng. Civil – CREA 211502546-6 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 em



Certidão nº 1341044/2019
13/05/2022, às 15:55

Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20180199612

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2110424796
Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME
Registro : 0000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
RUA RUA NILZA FERNANDES
CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11
Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000

Contrato: 2017.11.21.001 Celebrado em: 20/02/2018
Valor: R\$ 72.550,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Solicitação: 23/07/2019 Data do Atendimento:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA DE EVENTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MAJOR SALES UF: RN CEP: 59945000
Data de Início: 06/04/2018 Previsão de término: 05/02/2019 Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 1 - DIRETA | | |
| 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS | 1,00 | obra |

5. Observações

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN 2º ETAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.11.21.001TP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local de data de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 218,54 Registrada em: 08/06/2018 Valor pago: R\$ 218,54 Nosso Número: 8202211705



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C51Y1
Impresso em: 13/05/2022 às 17:28:19 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1349961/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180199612** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/06/2018 Baixada em: 23/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000
Contrato: 2017.11.21.001 Celebrado em: 20/02/2018
Valor do contrato: R\$ 72.550,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DE EVENTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MAJOR SALES UF: RN CEP: 59945000
Data de início: 06/04/2018 Conclusão efetiva: 05/02/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);

Observações

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN 2ª ETAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.11.21.001TP

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1349961/2019
25/07/2019, 09:03
bbD46

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.



Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bbD46



| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|

ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, 2ª ETAPA
Local: : CANTEIROS DA PRAÇA ENTRE AS RUAS MARIA BISPO E ANA ZITA GERMANO, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN
Licitação: TOMADA DE PREÇO 2017.11.21.001
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, 2ª ETAPA**, localizada no Canteiros Da Praça Entre As Ruas Maria Bispo E Ana Zita Germano, CENTRO DE MAJOR SALES/RN, conforme ART de execução nº RN20180199612 e a Fiscalização sob a responsabilidade da Engenheira José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização nº RN20170138442.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| 1.0 | PISO | | | |
|-----|-------|---|---|--------|
| 1.6 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. | m | 191,07 |


Thales André Fernandes
 Prefeito Municipal
 CPF: 010.692.244-05


José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2/RN



Certidão nº 1349961/2019
 13/05/2022, 15:57
 Chave de Impressão: bbD46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349961/2019, em 25/07/2019 em

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349961/2019, em 25/07/2019 em



Handwritten signature




| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|---|

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|----------------|--------|
| 1.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m ² | 598,84 |
| 1.3 | 10042/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | m ² | 598,84 |
| 2.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | |
| 2.1 | CP-458987 | BRINQUEDO-GIRA-GIRA (CAROCEL DIAM.= 1,50M) EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" 1/2" E ASSENTO EM TUBO DE FERRO OU MADEIRA. PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: ORSE-9160-04/2017 | und | 3,00 |
| 2.2 | CP-458990 | ESCORREGADEIRA TUBULAR 2,5M COM PISTA METÁLICA E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: SEIFRA-CE- C2997-04/2017 | und | 2,00 |
| 2.3 | CP-458991 | POUPA ESPAÇO DUPLO, CONSTITUÍDO POR 01 BALANÇO DE DOIS LUGARES, 01 GANGORRA COM ASSENTO DE FERRO E UM ESCORREGADOR DE 2,5M. PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: ORSE11098-04/2017 | und | 2,00 |
| 2.4 | CP-458992 | BALANÇO DE TRÊS LUGARES COM ESTRUTURA E CADEIRA EM AÇO INDUSTRIAL E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: SEINFRA-CE C0352-04/2017 | und | 2,00 |
| 3.5 | CP-458993 | PLAYGROUND DE MADEIRA MULTIBRINQUEDO E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: 11098-04/2017 | und | 2,00 |

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.


 Thales André Fernandes
 Prefeito Municipal
 CPF: 010.692.244-05


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2/RN



Certidão nº 1349961/2019
 13/05/2022, 15:57
 Chave de Impressão: bbD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2019 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349961/2019, em 25/07/2019 em







| | | |
|--|--|--|
| | <p>Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> | |
|--|--|--|

Major Sales/RN, 01 de Julho de 2019.

Thales André Fernandes
 Prefeito Municipal
 CPF: 010.692.244-05

Thales Andre Fernandes
 Prefeito Municipal de Major Sales

José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2/RN

José Cristiano dos Santos
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349961/2019, em 25/07/2019 emitida em



Certidão nº 1349961/2019
 13/05/2022, 15:57
 Chave de Impressão: bbD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2019 e contém 3 folhas





Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS CURRAIS NOVOS

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA - OPERACIONAL

Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos;

Contratada: Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA;

Objeto: Reforma com ampliação da quadra de esportes do Campus Currais Novos do IFRN;

Endereço da Obra: Rua Manoel Lopes Filho, nº 773, Valfredo Galvão, Currais Novos/RN, CEP: 59380-000;

Situação da Obra: Concluída;

Responsável Técnico: Engenheiro Civil – Hebert Garcia Furtado Costa, CREA nº 211042479-6, CPF nº 048.334.164-92;

Sócio-administrador: Rafael Moreira Dantas – CPF: 094.556.214-44;


Período de Execução da Obra: 27/08/2021 à 01/08/2022.

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 97.519.353/0001-34, CREA – 6882, localizada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56, Sala B, Cohabinal, Pamamirim/RN, executou e concluiu sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA nº 211042479-6, CPF nº 048.334.164-92, os serviços abaixo descritos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos, inscrito no CNPJ: 10.877.412/0011-30, neste ato representada pelo Diretor Geral Andreilson Oliveira da Silva, CPF: 968.002.674-49 e pelo Responsável Técnico pela Fiscalização, o Sr. Marcelo Moraes de Miranda, Engenheiro Civil, CREA nº 210427731-0, CPF nº 837.214.014-68. Foram prestados os serviços de Reforma com ampliação da quadra de esportes do Campus Currais Novos do IFRN, localizado na Rua Manoel Lopes Filho, nº 773, Valfredo Galvão, Currais Novos/RN, CEP: 59380-000; conforme Planilha de Quantitativos anexas, ART de Execução nº RN20210444468 e RN20230589292 e de Fiscalização RN20210445334, Contrato de Prestação de Serviços nº 092/2021 – PROAD/IFRN e Termo Aditivo nº 155/2022-PROAD/IFRN.

| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|--|---------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS | | |
| 1.1 | Regularização da obra - taxas diversas | und | 1,00 |
| 1.2 | Execução do alvenaria em alvenaria | M2 | 12,00 |
| 1.3 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de alvenaria de madeira compensada, não incluso mobiliários e equipamentos. | M2 | 4,00 |
| 1.4 | Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado 22, conforme padrão do IFRN | m2 | 6,00 |
| 1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50,00 |
| 1.6 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 |
| 1.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 |
| 1.8 | Elaboração do projeto estrutural conforme as recomendações das normas vigentes, com especificações, listagem de materiais/quantitativos, ART e em mídia | UT | 1634,69 |
| 1.9 | Elaboração do projeto hidrossanitário e de águas pluviais, conforme as recomendações das normas vigentes, com especificações, listagem de materiais/quantitativos, ART e em mídia | UT | 82,86 |
| 1.10 | Elaboração do projeto de Instalações elétricas, inclusive especificações, com ART, quantitativos, pranchas assinadas e em mídia. | UT | 82,86 |
| 1.11 | Administração local da obra para cronograma de 10 meses, em conformidade com o Acórdão nº 2.622/2013, com vairação da taxa | | |



| | | | |
|----------|---|-----|---------|
| | entre 3,49% e 8,87%. | UND | 1,00 |
| 1.12 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 5,60 |
| 1.13 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 1320,40 |
| 1.14 | DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DA QUADRA | M | 160,00 |
| 2 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | | |
| 2.1 | Escavação manual de vala em solo, exceto rocha, até 1,50m | M3 | 133,01 |
| 2.2 | Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de resistência à compressão e teste slump. | m³ | 22,41 |
| 2.3 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | 23,75 |
| 2.4 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/AREIA 1:4 | M3 | 133,01 |
| 2.5 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 16,57 |
| 3 | SUPERESTRUTURA | | |
| 3.1 | Execução de estruturas de concreto armado (pilar, viga e laje) convencional, para edificação institucional térrea, Fck = 25 Mpa, inclusive ensaio de resistência à compressão e teste slump. | M3 | 51,91 |
| 4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | |
| 4.1 | Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos de 8 furos, de 9x19x19cm, (espessura 9cm) com argamassa de cimento, cal e areia media granítica, traço 1:2:8, juntas 12 mm; com fixação na estrutura de concreto com tela de aço soldada galvanizada para alvenaria, fixada com pino de aço haste de 27mm | M2 | 912,40 |
| 4.2 | COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 682,40 |
| 5 | COBERTURA | | |
| 5.1 | Estrutura treliçada de cobertura, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. (124,49 kg/ m2) | KG | 2230,96 |
| 5.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 332,00 |
| 5.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (SINAPI 94229) | M | 55,57 |
| 6 | ESQUADRIAS | | |
| 6.1 | KIT COMPLETO DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 |
| 6.2 | Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças | m2 | 57,74 |
| 6.3 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 |
| 6.4 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 0,00 |
| 6.5 | ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM | M2 | 480,00 |
| 6.6 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS | M2 | 6,00 |
| 6.7 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 13,60 |
| 6.8 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P (SINAPI 99837) | M | 38,00 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 7.1 | Cabo flexível 2,5mm2 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e instalação. | M | 150,00 |
| 7.2 | Cabo flexível 2,5mm2 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação. | M | 150,00 |
| 7.3 | Cabo flexível 2,5mm2 450V, cobertura PVC anti-chama, encordoamento classe 5, cor verde. Fornecimento e instalação. | M | 150,00 |
| 7.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | UN | 4,00 |
| 7.5 | Eletróduto PVC rígido roscável 40mm, inclusive curvas e conexões. Fornecimento e instalação | M | 100,00 |
| 7.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO | | |




 CONSTRUTORA DANILAU



 04/73106720

CPLE nº 157/2096

| | | | |
|-----------|--|-----|---------|
| | TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A | UN | 2,00 |
| 7.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 |
| 7.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 |
| 7.9 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 12,00 |
| 7.10 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 12,00 |
| 7.11 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS TUBULARES 2X36W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26,00 |
| 7.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 150,00 |
| 7.13 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovoit, marca G-light ou similar (base orse 12808) | UND | 26,00 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | | |
| 8.1 | Joelho PVC soldável com rosca metálica 90° água fria 25mm X 1/2" - Forneimento e Instalação. | UN | 10,00 |
| 8.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,00 |
| 8.3 | Tê de PVC rosqueável água fria 3/4" - Forneimento e Instalação | UN | 16,00 |
| 8.4 | Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - Forneimento e Instalação. | M | 40,00 |
| 8.5 | Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - Forneimento e Instalação. | M | 100,00 |
| 8.7 | Joelho PVC 90° Esgoto 50mm - Forneimento e Instalação. | UN | 14,00 |
| 8.8 | Junção PVC esgoto 100X50mm - Forneimento e Instalação | UN | 10,00 |
| 8.9 | Tê Sanitário 50 X 50mm, junta soldada - Forneimento e Instalação. | UN | 8,00 |
| 8.10 | Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | M | 30,00 |
| 8.12 | Joelho PVC 90° Esgoto 100mm - Forneimento e Instalação. | UN | 10,00 |
| 8.13 | Junção PVC esgoto 100X75mm - Forneimento e Instalação | UN | 10,00 |
| 8.14 | Tê Sanitário 100X100mm, junta soldada - Forneimento e Instalação. | UN | 10,00 |
| 8.16 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M | UN | 6,00 |
| 8.17 | Tubulação PVC 100 mm, esgoto incluindo conexões - fornecimento e instalação. | M | 198,36 |
| 8.18 | Peças de apoio para PNE's com tubo em aço inox para wc's. | M | 6,00 |
| 8.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 |
| 8.20 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 |
| 8.21 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10,00 |
| 8.22 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 8,00 |
| 9 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | | |
| 9.1 | Extintor de AP, capacidade de 10 litros com suporte e placa sinalizadora | UN | 4,00 |
| 9.2 | Extintor de PQS, 6 Kg com suporte e placa sinalizadora | UN | 4,00 |
| 9.3 | Extintor de gás carbônico, capacidade 6Kg com suporte e placa sinalizadora | UN | 4,00 |
| 10 | REVESTIMENTOS | | |
| 10.1 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de paredes internas e lajes com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira. | M2 | 1941,43 |
| 10.2 | Reboco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de paredes internas e lajes com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira. | M2 | 1941,43 |
| 10.3 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |



| | | | |
|-----------|---|----|---------|
| 10.4 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 32,49 |
| 10.5 | Bancada em granito cinza corumbá esp. 2cm polida 1 face assentada com argamassa traço 1:4 e rejuntamento | M2 | 3,58 |
| 10.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO "A" PEI 5 PARA PISO E PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM , inclusive argamassa e rejunte. | M2 | 339,14 |
| 10.7 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4.81 m | M2 | 150,46 |
| 10.8 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 1334,46 |
| 10.9 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | M2 | 0,00 |
| 10.10 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (BASE SEINFRA C1919) | M2 | 1442,86 |
| 10.10 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (BASE SEINFRA C2180) | M2 | 1442,86 |
| 11 | PINTURA | | |
| 11.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 116,63 |
| 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | M2 | 912,40 |
| 11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 116,63 |
| 11.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 912,40 |
| 11.5 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA | M2 | 100,80 |
| 11.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 498,11 |
| 11.7 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | ML | 455,00 |
| 11.8 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 1109,29 |
| 11.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 (SINAPI 88411) | M2 | 2841,43 |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| 12.1 | Limpeza final da obra e retirada de entulhos | M2 | 82,86 |
| 13 | PAISAGISMO/ URBANIZAÇÃO | | |
| 13.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | M2 | 1275,79 |
| 13.2 | Contrapiso/lastro de concreto, fck = 15Mpa, traço 1:2,5:5, espessura = 5cm | M2 | 147,00 |
| 13.3 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) calçada | M2 | 25,50 |

MARCELO MORAIS DE MIRANDA

Eng. Civil – CREA/RN 2104277310

Matrícula SIAPE – 1730091.

ANDREILSON OLIVEIRA DA SILVA

CPF 968.002.674-49

Diretor Geral - Campus Currais Novos



Documento assinado eletronicamente por:

- Andreilson Oliveira da Silva, DIRETOR GERAL - CD0002 - DG/CN, em 22/03/2023 12:58:27.
- Marcelo Moraes de Miranda, ENGENHEIRO-AREA, em 22/03/2023 11:33:29.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/03/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 520668

Código de Autenticação: a2a55a777c



Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

REFERENTE:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROINFÂNCIA - TIPO B (CRECHE LEANDRO BEZERRA)

PERÍODO: 07/06/2022 À 21/08/2023

LOCAL DA OBRA: RUA MARTINHO GOMES DE MOURA Nº 100, LEANDRO BEZERRA, CARAÚBAS/RN.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a Empresa CONSTRUTORA DANTAS CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA, CNPJ 97.519.353/0001-34, executou para a Prefeitura Municipal de Caraubas/RN conforme a ART RN20220514721 sob responsabilidade técnica do Eng.º HEBERT GARCIA FURTADO COSTA, CREA nº 211042479-6, os serviços referentes a CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROINFÂNCIA - TIPO B (CRECHE LEANDRO BEZERRA)

Conforme ART de Fiscalização da Eng. Civil Jessica Nogueira da Silva, número RN20220514787, Crea/RN Nº 2117112269.

Segue abaixo a lista de itens com seus respectivos quantitativos que foram executados, na respectiva obra.

| 1 EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROINFÂNCIA - TIPO B (CRECHE LEANDRO BEZERRA) | | | |
|--|---|----|----------|
| 1.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | |
| 1.1.1 FUNDAÇÕES CASTELO D'ÁGUA | | | |
| 1.1.1.1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 6,16 |
| 1.1.1.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 296,00 |
| 1.1.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 88,00 |
| 1.1.2 CONCRETO ARMADO | | | |
| 1.1.2.1 CAIXAS D'ÁGUA | | | |
| 1.1.2.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 370,90 |
| 1.1.2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.724,20 |
| 1.1.2.1.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 35,00 |
| 1.2 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | | |
| 1.2.1 ARQUITETURA | | | |
| 1.2.1.1 PAREDES E DIVISÓRIAS | | | |
| 1.2.1.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 16,40 |
| 1.2.1.1.2 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" | M2 | 45,99 |
| 1.2.1.1.3 | DIVISORIA EM GRANITO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 52,74 |



[Handwritten signatures]



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

| | | | |
|------------------|--|----|-------|
| 1.2.1.2 | ESQUADRIAS | | |
| 1.2.1.2.1 | ESQUADRIA DE MADEIRA | | |
| 1.2.1.2.1.1 | PM-2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF.: SINAPI 90843) | UN | 11,00 |
| 1.2.1.2.1.2 | PM-3 - PORTA COM BARRA DE PROTEÇÃO 80 X 210 CM (REF.: SINAPI 90843) | UN | 2,00 |
| 1.2.1.2.1.5 | PM-6 - PORTA COMUM 60 X 210 CM (REF.: 90841) | UN | 4,00 |
| 1.2.1.2.1.6 | PM-7 - PORTA COM VISOR 80 X 210 CM (REF.: SINAPI 90843) | UN | 14,00 |
| 1.2.1.2.1.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6,00 |
| 1.2.1.2.2 | ESQUADRIA METÁLICA | | |
| 1.2.1.2.2.1 | PORTAS METÁLICA 80X80CM VENEZIANA (CASTELO D'ÁGUA) (REF.: SINAPI 100701) | M2 | 1,28 |
| 1.2.1.2.2.2 | EF-10 PIVOTANTE 120 X 30 CM (REF.: SINAPI 94560) | M2 | 1,73 |
| 1.2.1.2.2.3 | EF-11 PIVOTANTE 180 X 30 CM (REF.: SINAPI 94560) | M2 | 5,99 |
| 1.2.1.2.2.4 | EF-12 PIVOTANTE 90 X 30 CM (REF.: SINAPI 94560) | M2 | 0,54 |
| 1.2.1.2.2.5 | EF-13 PIVOTANTE 210 X 30 CM (REF.: SINAPI 94560) | M2 | 5,17 |
| 1.2.1.2.2.6 | EF-14 PIVOTANTE 210 X 60 CM (REF.: SINAPI 94560) | M2 | 10,08 |
| 1.2.1.2.2.7 | EF-15 PIVOTANTE 240 X 30 CM (REF.: SINAPI 94560) | M2 | 1,44 |
| 1.2.1.2.2.8 | EF-16 PIVOTANTE 300 X 30 CM (REF.: SINAPI 94560) | M2 | 1,80 |
| 1.2.1.2.2.9 | EF-17 BASCULANTE 50 X 50 CM (REF.: SINAPI 94559) | M2 | 3,50 |
| 1.2.1.2.2.10 | EF-18 CORREDIÇA 120 X 60 CM (REF.: SINAPI 94560) | M2 | 0,50 |
| 1.2.1.2.2.11 | EF-19 CORREDIÇA 150 X 120 CM (REF.: SINAPI 94560) | M2 | 1,26 |
| 1.2.1.2.2.12 | EF-20 CORREDIÇA 120 X 90 CM (REF.: SINAPI 94560) | M2 | 1,51 |
| 1.2.1.2.2.13 | EF-21 CORREDIÇA 180 X 90 CM (REF.: SINAPI 94562) | M2 | 1,13 |
| 1.2.1.2.2.14 | EF-22 CORREDIÇA 240 X 90 CM (REF.: SINAPI 94562) | M2 | 1,51 |
| 1.2.1.2.2.15 | EF-23 CORREDIÇA 240 X 120 CM (REF.: SINAPI 94562) | M2 | 4,03 |
| 1.2.1.2.2.16 | EF-24 CORREDIÇA 300 X 120 CM (REF.: SINAPI 94562) | M2 | 6,12 |
| 1.2.1.2.2.17 | EF-25* CORREDIÇA 460 X 150 CM (ESPECÍFICA P/ REGIÕES DE CLIMA FRIO) (REF.: SINAPI 94562) | M2 | 13,80 |
| 1.2.1.2.2.18 | EF-26 CORREDIÇA 270 X 160 CM (REF.: SINAPI 94562) | M2 | 15,12 |
| 1.2.1.2.2.19 | EF-27 CORREDIÇA 360 X 160 CM (REF.: SINAPI 94568) | M2 | 13,71 |
| 1.2.1.2.2.20 | EF-28 CORREDIÇA 200 X 105 CM (REF.: SINAPI 94562) | M2 | 2,10 |
| 1.2.1.2.2.22 | VENEZIANA METÁLICA CIRCULAR COM DIAMÉTRIO DE 120 CM (CASTELO D'ÁGUA) (REF.: SINAPI 100701) | M2 | 10,17 |
| 1.2.1.2.2.23 | PORTÕES 90X110CM (COBOGÓS) (REF.: SINAPI 100701) | M2 | 4,95 |
| 1.2.1.2.2.24 | PORTÕES 90X200CM (COBOGÓS) (REF.: SINAPI 100701) | M2 | 1,80 |
| 1.2.1.2.2.25 | GRADES E PORTÕES H=210CM (REF.: SINAPI 100701) | M2 | 12,60 |
| 1.2.1.3 | VIDROS | | |
| 1.2.1.3.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (REF.: SINAPI 73838/1) | UN | 2,00 |
| 1.2.1.4 | COBERTURA | | |
| 1.2.1.4.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 7,00 |




Handwritten signature and initials



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

| | | | |
|--------------------|--|----|--------|
| 1.2.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 1.2.1.5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS (PISO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 77,00 |
| 1.2.1.5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA COM MANTA ALUMINIZADA (REF.: SINAPI 10029/ORSE) | M2 | 105,00 |
| 1.2.1.5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS (TELHADO) COM MANTA ASFÁLTICA (REF.: SINAPI 98546) | M2 | 221,45 |
| 1.2.1.6 | REVESTIMENTO | | |
| 1.2.1.6.1 | REVESTIMENTO INTERNO | | |
| 1.2.1.6.1.1 | PAREDES | | |
| 1.2.1.6.1.1.1 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 47,96 |
| 1.2.1.6.1.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 40,45 |
| 1.2.1.6.1.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 959,21 |
| 1.2.1.6.1.2 | TETO | | |
| 1.2.1.6.1.2.1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 36,24 |
| 1.2.1.6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | | |
| 1.2.1.6.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 103,68 |
| 1.2.1.6.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 46,03 |
| 1.2.1.6.2.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 57,66 |
| 1.2.1.6.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (REF.: 11369/ORSE) | M2 | 408,90 |
| 1.2.1.7 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 1.2.1.7.1 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO | M2 | 782,70 |
| 1.2.1.7.2 | REGULARIZAÇÃO DE PISO (REF.: C2181) | M2 | 379,70 |
| 1.2.1.7.3 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 150,87 |
| 1.2.1.7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (REF.: 07593/ORSE) | M2 | 36,00 |
| 1.2.1.7.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 470,00 |
| 1.2.1.7.6 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 112,82 |
| 1.2.1.7.7 | CALHA DE CONCRETO COM GRELHAS (REF.: 03230/ORSE) | M | 15,40 |
| 1.2.1.8 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | | |
| 1.2.1.8.1 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020 | M | 7,46 |
| 1.2.1.8.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 648,00 |
| 1.2.1.8.3 | RODAMEIO DE MADEIRA L=10CM (REF.: 02255/ORSE) | M | 548,00 |
| 1.2.1.9 | PINTURA | | |





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59.780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

| | | | |
|------------------|---|----|--------|
| 1.2.1.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 319,39 |
| 1.2.1.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 574,90 |
| 1.2.1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 366,34 |
| 1.2.1.9.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 659,41 |
| 1.2.1.9.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 363,71 |
| 1.2.1.9.8 | TRATAMENTO EM VERNIZ EM RODAMEIO DE MADEIRA (REF.: SINAPI 102205) | M2 | 21,92 |
| 1.2.1.9.9 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS E GRADES DE FERRO (REF.: SINAPI 100762) | M2 | 153,45 |
| 1.2.1.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| 1.2.1.10.1 | BANCADAS E BALCÕES EM GRANITO CINZA ANDORINHA (REF.: 10759/ORSE) | M2 | 43,50 |
| 1.2.1.10.2 | LAVATÓRIOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA (REF.: 10759/ORSE) | M2 | 10,50 |
| 1.2.1.10.3 | ARMÁRIOS E ESCANINHOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA (A-01 AO A-09) (REF.: 10759/ORSE) | M2 | 53,00 |
| 1.2.1.10.4 | PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA (REF.: 10759/ORSE) | M2 | 35,70 |
| 1.2.1.10.5 | RODAMÃO EM GRANITO H=10CM CINZA ANDORINHA (REF.: 10759/ORSE) | M | 6,58 |
| 1.2.1.10.7 | GUARDA-CORPOS METALICO CASTELO D'ÁGUA H=120CM (REF.: SINAPI 99839) | M | 10,90 |
| 1.2.1.10.8 | ESCADAS METÁLICAS DO CASTELO D'ÁGUA COM PROTEÇÃO (REF.: 01862/ORSE) | M | 11,79 |
| 1.2.1.10.9 | PLATAFORMA METALICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA (REF.: 01862/ORSE) | UN | 1,00 |
| 1.2.1.10.11 | BARRAS 90 CM PARA PNE (REF.: SINAPI 100869) | UN | 8,00 |
| 1.2.1.10.12 | BARRAS 45 CM PARA PNE (REF.: SINAPI 100866) | UN | 1,00 |
| 1.2.1.10.13 | BANCOS DE CONCRETO DO PÁTIO | M | 9,20 |
| 1.2.1.10.14 | MASTROS PARA BANDEIRAS | UN | 1,00 |
| 1.2.1.10.15 | QUADRO NEGRO | UN | 2,00 |
| 1.2.1.10.16 | ALÇAPÃO DE ACESSO À CAIXA D'ÁGUA (REF.: 01845/ORSE) | UN | 1,00 |
| 1.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | | |
| 1.3.1 | ÁGUA FRIA | | |
| 1.3.1.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | | |
| 1.3.1.1.1 | TUBOS | | |
| 1.3.1.1.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 17,20 |
| 1.3.1.1.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16,90 |
| 1.3.1.1.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6,60 |
| 1.3.1.1.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3,90 |
| 1.3.1.1.1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 8,70 |
| 1.3.1.1.2 | ADAPTADORES | | |
| 1.3.1.1.2.1 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13,00 |
| 1.3.1.1.2.2 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 |
| 1.3.1.1.2.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 |
| 1.3.1.1.2.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.2.5 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Reinaldo Pimenta, 104 - Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

| | | | |
|------------------------------------|--|----|-------|
| 1.3.1.1.2.6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.2.7 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.2.8 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.3 BUCHAS DE REDUÇÃO | | | |
| 1.3.1.1.3.1 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 32X25MM (REF.: SINAPI 90375) | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.3.2 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 50X25MM (REF.: SINAPI 90375) | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.3.3 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 50X32MM (REF.: SINAPI 90375) | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.3.4 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60X25MM (REF.: SINAPI 90375) | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.3.5 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60X32MM (REF.: SINAPI 90375) | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.3.6 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60X50MM (REF.: SINAPI 90375) | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.3.7 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 85X60MM (REF.: SINAPI 90375) | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.4 JOELHOS | | | |
| 1.3.1.1.4.1 | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 85MM (REF.: SINAPI 89505) | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.4.2 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (REF.: SINAPI 89367) | UN | 7,00 |
| 1.3.1.1.4.3 | JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (REF.: SINAPI 89367) | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.4.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 10,00 |
| 1.3.1.1.4.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 3,00 |
| 1.3.1.1.4.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.4.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.4.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.4.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.4.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.4.11 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016 | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.5 LUVAS | | | |
| 1.3.1.1.5.1 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.5.2 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.5.3 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.5.4 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.5.5 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.5.6 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.6 TÊ | | | |
| 1.3.1.1.6.1 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.6.2 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.6.3 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.6.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |



[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Retinaldo Pimenta, 104 - Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102-0001-29

| | | | |
|--|--|----|-------|
| 1.3.1.1.6.5 | TE. PVC. SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.6.6 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA CENTRAL, DIÂMETRO 25MMX1/2" (REF.: SINAPI 89628) | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.6.7 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA CENTRAL, DIÂMETRO 32MMX3/4" (REF.: SINAPI 89628) | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.6.8 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 |
| 1.3.1.1.6.9 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.6.10 | TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 10900/ORSE) | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.6.11 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.7 UNIÃO | | | |
| 1.3.1.1.7.1 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.7.2 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.7.3 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.7.4 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.1.8 PLUGUE | | | |
| 1.3.1.1.8.1 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 8,00 |
| 1.3.1.1.8.2 | PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UN | 2,00 |
| 1.3.1.1.8.3 | PLUG PVC, ROSCAVEL 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL | UN | 3,00 |
| 1.3.1.2 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | | |
| 1.3.1.2.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 |
| 1.3.1.2.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 |
| 1.3.1.2.3 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA PEQUENA, COR BRANCA (REF.: 03670/ORSE) | UN | 2,00 |
| 1.3.1.2.4 | BACIA SIFONADA COM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCA | UN | 2,00 |
| 1.3.1.2.5 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8,00 |
| 1.3.1.2.6 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 |
| 1.3.1.2.7 | ASSENTO SANITARIO INFANTIL | UN | 8,00 |
| 1.3.1.2.8 | ASSENTO PARA BACIA COM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCA (REF.: SINAPI 100849/1) | UN | 2,00 |
| 1.3.1.2.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9,00 |
| 1.3.1.2.10 | CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 625X505X300MM, ACABAMENTO ALTO BRILHO (REF.: 07227/ORSE) | UN | 1,00 |
| 1.3.1.2.11 | CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 560X340X140MM, ACABAMENTO POLIDO | UN | 8,00 |
| 1.3.1.2.12 | CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 400X340X170MM, ACABAMENTO POLIDO (09684/ORSE) | UN | 4,00 |
| 1.3.1.2.14 | TORNEIRA DE MESA, BICA BAIXA | UN | 7,00 |
| 1.3.1.2.15 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,00 |
| 1.3.1.2.16 | TORNEIRA DE MESA, BICA BAIXA | UN | 5,00 |
| 1.3.1.2.17 | TORNEIRA ELÉTRICA 5500W (REF.: 08758/ORSE) | UN | 3,00 |
| 1.3.1.2.18 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 |
| 1.3.1.2.19 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 |
| 1.3.1.2.20 | TORNEIRA PARA USO GERAL | UN | 6,00 |
| 1.3.1.2.21 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11,00 |





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Reinaldo Pimenta, 104 - Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

| | | | |
|------------------|---|----|-------|
| 1.3.1.2.22 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.2.23 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 12,00 |
| 1.3.1.2.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5,00 |
| 1.3.1.2.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4,00 |
| 1.3.1.2.26 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,00 |
| 1.3.1.2.27 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 |
| 1.3.1.2.28 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 29,00 |
| 1.3.1.2.29 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10,00 |
| 1.3.1.2.30 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7,00 |
| 1.3.1.2.31 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,00 |
| 1.3.1.2.32 | DUCHA HIGIÊNICA | UN | 2,00 |
| 1.3.1.2.34 | CHUVEIRO ELETRICO, 5500W, ACABAMENTO CROMADO (REF.: 09504/ORSE) | UN | 5,00 |
| 1.3.1.2.35 | VALVULA DE DESCARGA DUPLO AÇIONAMENTO P/ VASO SANITÁRIO DE 1.1/2" | UN | 4,00 |
| 1.3.1.2.36 | CAIXA D'ÁGUA PRÉ-FABRICADA CAPACIDADE 15000 LITROS (REF.: 01433/ORSE) | UN | 1,00 |
| 1.3.1.2.37 | TUBO DE DESCARGA VDE, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 38 MM | UN | 4,00 |
| 1.3.1.2.38 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO, 1.1/2" | UN | 1,00 |
| 1.3.1.2.39 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1,00 |
| 1.3.1.2.40 | CAIXA EM ALVENARIA 30X30 CM - CRG E CTD | UN | 5,00 |
| 1.3.1.2.41 | CAIXA EM ALVENARIA 100X160 CM PARA BOMBAS | UN | 1,00 |
| 1.3.1.2.42 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM - TIPO LEVE (REF.: 10332/ORSE) | UN | 9,00 |
| 1.3.1.2.43 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE 60X60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO (REF.: 10332/ORSE) | UN | 2,00 |
| 1.3.1.2.44 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | 3,00 |
| 1.3.1.2.45 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | UN | 6,00 |
| 1.3.1.2.46 | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 40 MM | UN | 13,00 |
| 1.3.1.2.47 | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 50 MM | UN | 20,00 |
| 1.3.1.2.48 | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 85 MM | UN | 8,00 |
| 1.3.1.2.49 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 32,00 |
| 1.3.1.2.50 | PORTA PAPEL-TOALHA DE PAREDE (REF.: 95547) | UN | 30,00 |
| 1.3.1.2.51 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA DE EMBUTIR | UN | 23,00 |
| 1.3.1.2.52 | SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR | UN | 17,00 |
| 1.3.2 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | |
| 1.3.2.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | | |
| 1.3.2.1.1 | TUBO | | |
| 1.3.2.1.1.1 | TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE R, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA, Ø100MM | M | 1,55 |
| 1.3.2.1.1.2 | TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE R, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA, Ø150MM | M | 12,76 |
| 1.3.2.1.1.3 | TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø150MM | M | 1,40 |
| 1.3.2.1.1.4 | TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø200MM | M | 2,87 |
| 1.3.2.1.1.5 | TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø250MM | M | 4,30 |





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Reinaldo Pimenta, 104 - Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

| | | | |
|--------------------------------------|--|----|------|
| 1.3.2.1.6 | TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø300MM | M | 1,30 |
| 1.3.2.1.2 CURVA | | | |
| 1.3.2.1.2.1 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.2.1.2.2 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 1.3.2.1.3 JOELHO | | | |
| 1.3.2.1.3.1 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.2.1.3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.2.1.4 LUVA | | | |
| 1.3.2.1.4.1 | LUVA DE PVC ESGOTO, SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø100MM | UN | 1,00 |
| 1.3.2.1.4.2 | LUVA DE PVC ESGOTO, SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø150MM | UN | 1,00 |
| 1.3.2.1.4.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.2.1.4.4 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.2.1.4.5 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | 1,00 |
| 1.3.2.1.4.6 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | 1,00 |
| 1.3.2.1.4.7 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | UN | 1,00 |
| 1.3.2.1.5 TÊ DE INSPEÇÃO | | | |
| 1.3.2.1.5.1 | TÊ DE INSPEÇÃO DE PVC ESGOTO, SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø150X100MM (REF.: SINAPI 89559) | UN | 2,00 |
| 1.3.2.1.5.2 | TÊ DE INSPEÇÃO DE PVC ESGOTO, SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø100X75MM (REF.: SINAPI 89559) | UN | 1,00 |
| 1.3.2.2.2 CAIXA DE PASSAGEM | | | |
| 1.3.2.2.2.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO AF_05/2018 | UN | 3,00 |
| 1.3.2.2.2.2 | TAMPA DE CONCRETO 60X60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 9,00 |
| 1.3.2.2.2.3 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO, 40X40CM (REF.: 03233/ORSE) | UN | 4,00 |
| 1.3.2.2.2.4 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, TIPO LEVE, PARA CAIXA DE RALO (REF.: 08229/ORSE) | UN | 3,00 |
| 1.3.2.2.2.5 | CAIXA DE BRITA 40X40CM | UN | 2,00 |
| 1.3.2.2.3 POÇO DE VISITA | | | |
| 1.3.2.2.3.1 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO, 110X110CM | M | 1,00 |
| 1.3.2.2.3.2 | TAMPA DE CONCRETO Ø60CM PARA POÇO DE VISITA | UN | 1,00 |
| 1.3.2.2.4 TAMPA PARA INSPEÇÃO | | | |
| 1.3.2.2.4.1 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO APARAFUSÁVEL 15X15CM, PARA INSPEÇÃO EM ALVENARIA | UN | 5,00 |
| 1.3.2.2.5 GRELHA | | | |
| 1.3.2.2.5.1 | CALHA DE PISO EM PVC DN 130, COM GRELHA (REF.: 04957/ORSE) | M | 6,00 |





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Rainaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

| | | | |
|------------------|---|----|-------|
| 1.3.3 | ESGOTO SANITÁRIO | | |
| 1.3.3.1 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | | |
| 1.3.3.1.1 | TUBO | | |
| 1.3.3.1.1.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 150MM (REF.: SINAPI 89849) | M | 20,40 |
| 1.3.3.1.1.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 100MM (REF.: SINAPI 89714) | M | 10,80 |
| 1.3.3.1.1.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 75MM (REF.: SINAPI 89713) | M | 12,00 |
| 1.3.3.1.1.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 50MM (REF.: SINAPI 89712) | M | 21,00 |
| 1.3.3.1.1.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 40MM (REF.: SINAPI 89711) | M | 10,20 |
| 1.3.3.1.2 | CAP | | |
| 1.3.3.1.2.1 | CAP DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R COM ANEL DE BORRACHA 100MM | UN | 2,00 |
| 1.3.3.1.3 | JOELHO | | |
| 1.3.3.1.3.1 | JOELHO 45 GRAUS SÉRIE R 100MM (REF.: SINAPI 89746) | UN | 2,00 |
| 1.3.3.1.3.2 | JOELHO 45 GRAUS SÉRIE R 75MM (REF.: SINAPI 89739) | UN | 2,00 |
| 1.3.3.1.3.3 | JOELHO 45 GRAUS SÉRIE R 50MM (REF.: SINAPI 89732) | UN | 2,00 |
| 1.3.3.1.3.4 | JOELHO 45 GRAUS SÉRIE R 40MM (REF.: SINAPI 89726) | UN | 4,00 |
| 1.3.3.1.3.5 | JOELHO 90 GRAUS SÉRIE R 100MM (REF.: SINAPI 89744) | UN | 3,00 |
| 1.3.3.1.3.6 | JOELHO 90 GRAUS SÉRIE R 75MM (REF.: SINAPI 89737) | UN | 1,00 |
| 1.3.3.1.3.7 | JOELHO 90 GRAUS SÉRIE R 50MM (REF.: SINAPI 89731) | UN | 8,00 |
| 1.3.3.1.3.8 | JOELHO 90 GRAUS SÉRIE R 40MM (REF.: SINAPI 89724) | UN | 7,00 |
| 1.3.3.1.4 | JUNÇÃO | | |
| 1.3.3.1.4.1 | JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE R 40MM (REF.: SINAPI 89783) | UN | 1,00 |
| 1.3.3.1.4.2 | JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE R 50MM (REF.: SINAPI 89785) | UN | 1,00 |
| 1.3.3.1.5 | LUVA | | |
| 1.3.3.1.5.1 | LUVA DE PVC SÉRIE R 150MM (REF.: SINAPI 89859) | UN | 2,00 |
| 1.3.3.1.5.2 | LUVA DE PVC SÉRIE R 100MM (REF.: SINAPI 89778) | UN | 1,00 |
| 1.3.3.1.5.3 | LUVA DE PVC SÉRIE R 75MM (REF.: SINAPI 89774) | UN | 1,00 |
| 1.3.3.1.5.4 | LUVA DE PVC SÉRIE R 50MM (REF.: SINAPI 89753) | UN | 2,00 |
| 1.3.3.1.5.5 | LUVA DE PVC SÉRIE R 40MM (REF.: SINAPI 89752) | UN | 1,00 |
| 1.3.3.1.6 | REDUÇÃO | | |
| 1.3.3.1.6.1 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.3.1.6.2 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 1.3.3.1.7 | ADAPTADORES PARA SIFÃO | | |
| 1.3.3.1.7.1 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM | UN | 17,00 |
| 1.3.3.1.8 | TÊ | | |




Handwritten signatures and initials



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

| | | | |
|------------------|--|----|-------|
| 1.3.3.1.8.1 | TÊ SÉRIE R 100X50MM (REF.: SEINFRA C2347) | UN | 3,00 |
| 1.3.3.1.8.2 | TÊ SÉRIE R 75X50MM (REF.: SEINFRA C2411) | UN | 3,00 |
| 1.3.3.1.8.3 | TÊ SÉRIE R 100MM | UN | 1,00 |
| 1.3.3.1.8.4 | TÊ SÉRIE R 75MM | UN | 1,00 |
| 1.3.3.1.8.5 | TÊ SÉRIE N 50MM | UN | 3,00 |
| 1.3.3.2 | ACESSÓRIOS | | |
| 1.3.3.2.1 | CAIXA SIFONADA | | |
| 1.3.3.2.1.1 | CORPO CAIXA SIFONADA 250X230X75MM (REF.: SINAPI 89708) | UN | 4,00 |
| 1.3.3.2.1.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18,00 |
| 1.3.3.2.2 | RALO SECO | | |
| 1.3.3.2.2.1 | CORPO CAIXA SECA 100X100X40MM | UN | 6,00 |
| 1.3.3.2.3 | GRELHA | | |
| 1.3.3.2.3.1 | GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 150MM | UN | 13,00 |
| 1.3.3.2.3.2 | GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 100MM | UN | 2,00 |
| 1.3.3.2.3.3 | GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 150MM | UN | 5,00 |
| 1.3.3.2.3.4 | GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 100MM | UN | 4,00 |
| 1.3.3.2.3.5 | CALHA DE PISO NORMAL PVC, COR BRANCA, DN 130, 250MM X 129MM X 140MM | UN | 8,00 |
| 1.3.3.2.3.6 | GRELHA DE PISO NORMAL PVC, COR BRANCA, DN 130, 500MM X 128MM X 20MM | UN | 35,00 |
| 1.3.3.2.3.10 | PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM | UN | 18,00 |
| 1.3.3.2.3.11 | PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM | UN | 6,00 |
| 1.3.3.2.4 | CAIXA DE GORDURA | | |
| 1.3.3.2.4.1 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 |
| 1.3.3.2.4.2 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 |
| 1.3.3.2.4.3 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE 60X60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO (REF.: 10332/ORSE) | UN | 2,00 |
| 1.3.3.2.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA | | |
| 1.3.3.2.6.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60CM | UN | 4,00 |
| 1.3.3.2.6.2 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE 60X60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO (REF.: 10332/ORSE) | UN | 13,00 |
| 1.3.3.2.7 | POÇO DE VISITA | | |
| 1.3.3.2.7.1 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO, 110X110CM | M | 1,00 |
| 1.3.3.2.7.2 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO PESADO Ø80CM PARA POÇO DE VISITA (REF.: 10332/ORSE) | UN | 1,00 |
| 1.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | | |
| 1.4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 1.4.1.1 | HASTE PARA ATERRAMENTO | | |
| 1.4.1.1.1 | HASTE DE AÇO REVESTIDA DE CAMADA DE COBRE, 200MICRONS, NO MÍNIMO, Ø5/8" X 3,00M | UN | 3,00 |





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Rinaldo Pimenta, 104 - Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

| | | | |
|---|--|----|----------|
| 1.4.1.1.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM (REF.: 04718/ORSE) | UN | 1,00 |
| 1.4.1.2 CORDOALHA DE COBRE NU | | | |
| 1.4.1.2.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 | M | 15,00 |
| 1.4.1.2.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2 | M | 8,00 |
| 1.4.1.3 QUADROS DE FORÇA | | | |
| 1.4.1.3.1 | QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO COM TC (TRANSFORMADOR DE CORRENTE) PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMPATÍVEL COM DISJUNTOR TRIFÁSICO GERAL DE ENTRADA DE 350A, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. | UN | 1,00 |
| 1.4.1.3.2 | QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COM PORTA E TRINCO (REF.: SEINFRA C2065) | UN | 1,00 |
| 1.4.1.3.3 | QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 5/8"X1/8" PARA AS FASES E O NEUTRO E 1/2"X1/8" PARA PROTEÇÃO. | UN | 1,00 |
| 1.4.1.3.4 | QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 1 1/2"X3/16" PARA AS FASES E O NEUTRO E 1/2"X1/8" PARA PROTEÇÃO. | UN | 1,00 |
| 1.4.1.4 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS | | | |
| 1.4.1.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN. EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12226/ORSE) | UN | 2,00 |
| 1.4.1.4.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN. EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12229/ORSE) | UN | 1,00 |
| 1.4.1.4.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN. EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12231/ORSE) | UN | 2,00 |
| 1.4.1.4.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN. EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12232/ORSE) | UN | 2,00 |
| 1.4.1.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | | |
| 1.4.1.5.1 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, Ø3/4" | M | 100,00 |
| 1.4.1.5.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130,00 |
| 1.4.1.5.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,00 |
| 1.4.1.5.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 10,00 |
| 1.4.1.5.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 12,00 |
| 1.4.1.5.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 8,00 |
| 1.4.1.5.9 | BRAÇADEIRA METÁLICA OMEGA DN 3/4 | UN | 533,00 |
| 1.4.1.6 CABOS E FIOS (CONDUTORES) | | | |
| 1.4.1.6.1 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: | | | |
| 1.4.1.6.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.000,00 |
| 1.4.1.6.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 750,00 |
| 1.4.1.6.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350,00 |
| 1.4.1.6.2 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: | | | |
| 1.4.1.6.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600,00 |
| 1.4.1.6.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 410,00 |
| 1.4.1.6.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120,00 |
| 1.4.1.6.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130,00 |





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Rinaldo Pimenta, 104 - Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

| 1.4.1.6.4 CAIXAS DE PASSAGEM | | | |
|------------------------------|---|----|--------|
| 1.4.1.6.4.1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4,00 |
| 1.4.1.6.4.2 | CONDULETE METÁLICO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PONTA LISA, Ø 3/4" | UN | 5,00 |
| 1.4.1.6.4.3 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 15,00 |
| 1.4.1.6.4.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.4.5 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5,00 |
| 1.4.1.6.4.6 | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ENTRADA PARA TOMADA 2P+T | UN | 4,00 |
| 1.4.1.6.4.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" (REF.: 10909/ORSE) | UN | 10,00 |
| 1.4.1.6.4.8 | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM FURO | UN | 10,00 |
| 1.4.1.6.4.9 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, SÉRIE REFORÇADA, 4X2" (REF.: 09137/ORSE) | UN | 22,00 |
| 1.4.1.6.4.10 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA, OCTOGONAL, 4X4" (REF.: 00665/ORSE) | UN | 15,00 |
| 1.4.1.6.4.11 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, QUADRADA, 20X20" COM TAMPA (REF.: 00650/ORSE) | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.4.12 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM EM ALVENARIA COM TAMPA | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.4.13 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM ALVENARIA COM TAMPA | UN | 4,00 |
| 1.4.1.6.6 DISJUNTORES | | | |
| 1.4.1.6.6.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41,00 |
| 1.4.1.6.6.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25,00 |
| 1.4.1.6.6.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.6.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| 1.4.1.6.6.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 |
| 1.4.1.6.6.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.6.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.6.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.6.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| 1.4.1.6.6.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.6.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.6.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR IN 80A LCU = 35KA/380V (REF.: 09005/ORSE) | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.6.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.7 LUMINÁRIAS | | | |
| 1.4.1.6.7.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 116,00 |
| 1.4.1.6.7.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 19,00 |
| 1.4.1.6.7.3 | ARANDELA COMPLETA COM UMA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W COMANDADA POR DIMMER. | UN | 12,00 |
| 1.4.1.6.7.4 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18,00 |
| 1.4.1.6.7.5 | PROJETOR (1 UNIDADE), ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W (REF.: SEINFRA C4984) | UN | 2,00 |
| 1.4.1.6.7.6 | PROJETOR (1 UNIDADE), ALTURA LIVRE 8,80M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W (REF.: SEINFRA C5032) | UN | 4,00 |
| 1.4.1.6.8 INTERRUPTORES | | | |





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Reinaldo Pimenta, 104 - Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

| | | | |
|---|--|----|--------|
| 1.4.1.6.8.1 | INTERRUPTOR SIMPLES PARA MONTAGEM EM PAINÉIS, 8A/250V | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.8.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 49,00 |
| 1.4.1.6.8.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 |
| 1.4.1.6.8.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,00 |
| 1.4.1.6.8.5 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 |
| 1.4.1.6.8.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18,00 |
| 1.4.1.6.8.7 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 |
| 1.4.1.6.8.8 | SUPORTE DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EM EPÓXI A PÓ. | UN | 1,00 |
| 1.4.1.6.9 TOMADAS | | | |
| 1.4.1.6.9.1 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 14,00 |
| 1.4.1.6.9.2 | SUPORTE DE TOMADAS PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EM EPÓXI A PÓ, COM ENTRADA PARA DUAS TOMADAS QUADRADAS 2P+T " | UN | 7,00 |
| 1.4.1.6.9.3 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 186,00 |
| 1.4.1.6.9.4 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 8,00 |
| 1.4.1.7 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | | | |
| 1.4.1.7.1 CAPTORES | | | |
| 1.4.1.7.1.1 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017 | UN | 1,00 |
| 1.4.1.7.1.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2 | M | 600,00 |
| 1.4.1.7.1.3 | BARRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø10MM X 6,00M (REF. 10908/ORSE) | UN | 12,00 |
| 1.4.1.7.2 CONECTORES E TERMINAIS | | | |
| 1.4.1.7.2.1 | CONECTOR DE BRONZE FOSFOROSO, HASTE DE 5/8" CABO DE 50 MM2 | PÇ | 2,00 |
| 1.4.1.7.2.2 | CONECTOR DE BRONZE "SPLIT BOLT" PARA CORDOALHA DE 35 MM2 | PÇ | 40,00 |
| 1.4.1.7.2.3 | CONECTOR DE FURO VERTICAL, Ø10MM/CABO DE 35 MM2 | PÇ | 76,00 |
| 1.4.1.7.2.4 | CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, Ø10MM | PÇ | 130,00 |
| 1.4.1.7.3 ELETRODÓS DE TERRA | | | |
| 1.4.1.7.3.1 | HASTE DE AÇO REVESTIDA DE CAMADA DE COBRE 200MICRONS, NO MÍNIMO, Ø5/8" X 3,00M | UN | 2,00 |
| 1.4.1.7.3.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 | M | 75,00 |
| 1.4.2.6.6 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS | | | |
| 1.4.2.6.6.1 | ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "C"), LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18 MSG, 100X50X3003MM (REF. 00748/ORSE) | UN | 12,00 |
| 1.4.2.6.6.2 | CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA, 100X50MM | UN | 6,00 |
| 1.4.2.6.6.3 | TE VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA, 100X50MM | UN | 1,00 |
| 1.4.2.6.6.4 | TE HORIZONTAL 90° LISO, COM TAMPA, 100X50MM | UN | 2,00 |
| 1.4.2.6.6.5 | SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUTOS, Ø3/4" | UN | 15,00 |
| 1.4.2.6.6.6 | TERMINAL DE FECHAMENTO, 100X50MM | UN | 4,00 |
| 1.4.2.6.6.7 | JUNÇÃO SIMPLES, 50MM | UN | 40,00 |
| 1.4.2.6.6.8 | MÃO FRANCESA, 38X38X210 MM (REF. 11299/ORSE) | UN | 20,00 |







ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

| | | | |
|--|--|----|--------|
| 1.4.2.6.6.9 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, COM FENDA, Ø1/4" | UN | 25,00 |
| 1.4.2.6.6.10 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, AUTOTRAVANTE, Ø1/4" | UN | 160,00 |
| 1.4.2.6.6.11 | SUSPENSÃO ÔMEGA, 100X50MM | UN | 3,00 |
| 1.4.2.6.6.12 | PORCA LOSANGULAR COM MOLA, Ø1/4" | UN | 25,00 |
| 1.4.2.6.6.13 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL (TIRANTE), EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4"X3000MM | UN | 3,00 |
| 1.4.2.6.6.14 | ARRUELA LISA EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE Ø1/4" | UN | 300,00 |
| 1.4.2.6.6.15 | BOX RETO Ø3/4" EM ALUMÍNIO | UN | 15,00 |
| 1.6 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | | | |
| 1.6.1 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | | |
| 1.6.1.3 | BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS AMBIENTES (REF.: 11866/ORSE) | UN | 5,00 |

Caraúbas, 21 de agosto de 2023.

Atenciosamente,


Jessica Nogueira da Silva
Engenheira Civil (contratado pela prefeitura)
Engenheira Fiscal
CREA: 211711226-9


José Silvio Viana da Silva Tavares Júnior
Supervisor Técnico
CPF: 010.186.264-41







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1311098/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **MANOEL FLOR NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MANOEL FLOR NETO**
Registro: **336D RN RN** RNP: **2107306001**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20160060194** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/05/2016 Baixada em: 13/02/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Contrato: 037/2016 Celebrado em: 10/05/2016
Valor do contrato: R\$ 901.848,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ORLA RIO ARATUÁ Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA MARIA
Cidade: Guamaré UF: RN CEP: 59598000
Data de início: 12/05/2016 Conclusão efetiva: 06/01/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1194 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 568.49 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 3680.27 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO ARATUÁ, LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA MARIA, MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016

Número da ART: **RN20160085723** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/09/2016 Baixada em: 12/12/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Contrato: 037/2016 Celebrado em: 10/05/2016
Valor do contrato: R\$ 961.620,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ORLA RIO ARATUÁ Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA MARIA
Cidade: Guamaré UF: RN CEP: 59598000
Data de início: 12/05/2016 Conclusão efetiva: 06/01/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1194 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 568.49 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 3680.27 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO ARATUÁ, LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA MARIA, MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016



Handwritten signature



Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em https://pmcaicaradorioevento.sistemadesolicitacao.com.br e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8d731067270



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1311098/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1311098/2017
15/02/2017
C7C63

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C7C63



[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
 CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ RN

CONTRATADA: CONSTRUTORA DANTAS LTDA. - ME
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO ARATUÁ LOCALIZADA NO CONJUNTO VILA MARIA.
LOCAL: GUAMARÉ/RN
LICITAÇÃO: EDITAL: CONC. 001/2016
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/05/2016 A 28/09/2016
SITUAÇÃO DA OBRA: CONCLUÍDA
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG.º MANOEL FLOR NETO CREA 2107306001XXXX
SÓCIO DIRETOR: RAFAEL MOREIRA DANTAS CPF: 094.556.214-44

Coordenadas GPS google maps: -5.108781, -36.332141

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA. - ME**, inscrita sob o CNPJ N°05.003.377/0001-18, CREA-0000006882EM/RN, localizada Dr. Mario Medeiros, 54, Cohabinal, Parnamirim, RN, executou para esta prefeitura, no período de 12 de maio de 2016 à 28 de setembro de 2016, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **MANOEL FLOR NETO CREA 2107306001XXXX**, **SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO ARATUÁ LOCALIZADA NO CONJUNTO VILA MARIA, GUAMARÉ, RN, conforme ART nº RN20160060194 e ART complementar nº RN20160085723**, sob a fiscalização do Eng. Civil **SANDERSON TORRES DE MIRANDA – CREA Nº 210407840-7**, ART de fiscalização Nº **RN20160062065**, esta obra pertinente à sua especialidade, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas.

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto readequado aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Serviços executados:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid. | QUANT. ADEQUADA |
|------|---|-------|-----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6,00 |
| 1.2 | REGULARIZAÇÃO DA OBRA | UN | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1311098/2017, em 15/02/2017 em



Certidão nº 1311098/2017
 18/02/2022, 09:22

Chave de Impressão: C7C63

Documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2017 e contém 4 folhas



JAB





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59590-000 - CNPJ N°00.104.442/0001-47

| | | | |
|-----|--|----|---------|
| 2 | DEMOLIÇÕES | | |
| 2.1 | REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA | M2 | 802,45 |
| 2.2 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 762,11 |
| 2.3 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 16,80 |
| 2.4 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 119,28 |
| 2.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 119,28 |
| 3 | FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M3 | 104,61 |
| 3.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M3 | 601,06 |
| 4 | ESTRUTURAS | | |
| 4.1 | CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | M3 | 20,85 |
| 5 | ALVENARIAS | | |
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P | M2 | 650,16 |
| 6 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 6.1 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. | M3 | 1129,53 |
| 6.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 2297,34 |
| 6.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 382,36 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 7.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO | M2 | 2688,46 |
| 7.2 | MEIO-FIO (GUÍA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 1019,42 |
| 7.3 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 511,58 |
| 7.4 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXAS DE 0,50M | M | 511,58 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1311098/2017, emitida em 15/02/2017 em <https://pmcaicaradobidovotivo.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baf9b-8862-4478-bbb9-



Certidão nº 1311098/2017
18/02/2022, 09:22

Chave de Impressão: C7C63

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2017 e contém 4 folhas

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradobidovotivo.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baf9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



HB





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
 CEP: 59598-000 - CNPJ N°09.104.442/0001-47

| | | | |
|------|--|----|---------|
| 7.5 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA (6,0CM) E PÓ DE PEDRA (3,5CM) | M2 | 3395,64 |
| 7.6 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUÍDO REGULARIZAÇÃO | M2 | 344,24 |
| 7.7 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | M2 | 780,22 |
| 7.8 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | M2 | 231,00 |
| 7.9 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 46,04 |
| 8 | REVESTIMENTOS | | |
| 8.1 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | M2 | 681,43 |
| 8.2 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 442,48 |
| 8.3 | TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 243,80 |
| 8.4 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ DESEMPENADEIRA, C/ COR | M2 | 363,26 |
| 9 | PINTURAS | | |
| 9.1 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 395,92 |
| 10 | DIVERSOS | | |
| 10.1 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M2 | 390,00 |
| 10.2 | BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA | UN | 20,00 |
| 10.3 | RÉGUA EM MADEIRA DE LEI, 2,00X0,10X0,025M | UN | 416,00 |
| 10.4 | BANCO EM PRANCHÃO DE MADEIRA DE LEI, 2,00X0,50X0,04M | UN | 87,00 |
| 10.5 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS | M | 41,00 |
| 10.6 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M | M | 41,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1311098/2017, emitida em 15/02/2017 em <https://pmcaicaradobodoevento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



Certidão nº 1311098/2017
 18/02/2022, 09:22
 Chave de Impressão: C7C63

Este documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2017 e contém 4 folhas



Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
 CEP: 59590-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

| | | | |
|------|--|----|--------|
| 10.7 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 2,00 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 11.1 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 15,00 |
| 11.2 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34,00 |
| 11.3 | CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA) | UN | 1,00 |
| 11.4 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X16+16MM2 - INSTALADO | M | 51,00 |
| 11.5 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X16+16MM2 - INSTALADO | M | 552,00 |

Guamaré/RN, 11 de outubro de 2016.

Paulo Luiz da Silva Filho
 Secretário Adjunto
 Matr. 11091

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
 Keke Rosberg Camelo Dantas

Sanderston Torres de Miranda
 SANDERSON TORRES DE MIRANDA
 Eng. Civil – CREA 210407840-7 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1311098/2017, emitida em 15/02/2017 em <https://pmcaicaradorioodonto.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



Certidão nº 1311098/2017
 18/02/2022, 09:22
 Chave de Impressão: C7C63

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2017 e contém 4 folhas



AD





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1305429/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **MANOEL FLOR NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MANOEL FLOR NETO**
Registro: **336D RN RN** RNP: **2107306001**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00021073060015014720** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **16/06/2011** Baixada em: **13/02/2012**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **VIANA & SILVA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PARNAMIRIM** CPF/CNPJ: **08.170.862/0001-74**
Endereço do contratante: **RUA TENENTE MEDEIROS 105** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PARNAMIRIM** UF: **RN** CEP: **59150000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 82.415,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **AV BELA PARNAMIRIM SN** Nº:
Complemento: Bairro: **MONTE BELO**
Cidade: **PARNAMIRIM** UF: **RN** CEP: **59150000**
Data de início: **27/04/2011** Conclusão efetiva: **25/08/2011**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE PARNAMIRIM** CPF/CNPJ: **08.170.862/0001-74**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 1 Obra(s);**

Observações

SERVICOS DE REFORMA R DRENAGEM INTERNA DAS AGUAS PLUVIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MARANHAO, LOCALIZADA NA AVENIDA BELA PARNAMIRIM SN, NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1305429/2016
18/07/2016
Zx54z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Zx54z**



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 18/02/2022, às 09:26.



ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa VIANA & SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA., com sede à RUA RIO GRANDE SO SUL, Nº. 158, BAIRRO DE SANTOS REIS – PARNAMIRIM / RN, registrada no CNPJ Nº. 10.954.532/0001-11, executou sob a responsabilidade do Engenheiro Civil MANOEL FLOR NETO, CREA 210730600-1, os serviços abaixo discriminados.

Objeto: Serviços de reforma e drenagem interna das águas pluviais da Escola Municipal Luís Maranhão

Local: Av. Bela Parnamirim, s/nº, Bairro Monte Castelo, Parnamirim/RN.

Edital: nº. 043/2011/SEMOP/PMP – Convite

Contrato: nº. 045 / 2011 / SEMOP

Ordem de Serviço: nº. 051-A / 2011 / SEMOP

ART: 00021073060015014720

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADES |
|----------------|--|--------|-------------|
| 1010000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1010014 | Mobilização de equipamentos | um/mês | 1,00 |
| 1010041 | ART de execução para contrato de R\$ 44.500,01 até R\$ 83.000,00 | vb | 1,00 |
| 1020000 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 1020010 | Escavação manual de valas em solo exceto rocha até 1,00 m | m³ | 138,57 |
| 1020029 | Reaterro de valas sem apiloamento | m³ | 55,43 |
| 1020045 | Espalhamento de Material Proviniente de Escavação | m³ | 83,14 |

Rua Ten. Pedro Rufino dos Santos 742, Monte Castelo - Parnamirim RN - CEP - 59146-160
 FONE: (84)-3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

Manoel Flor Neto
Engenheiro Civil



AB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1305429/2016, em 18/07/2016 emitida em <https://pmcaicaraboniodoverno.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-

Certidão nº 1305429/2016
 18/02/2022, 09:26
 Chave de Impressão: Zx54z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2016 e contém 3 folhas

| 1040000 ESTRUTURAS | | | |
|---|---|----------------|--------|
| 1040010 | Concreto estrutural Fck = 13,5 MPa com betoneira inclusive lançamento | m ³ | 0,40 |
| 1050000 ALVENARIA | | | |
| 1050023 | Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico 10 cm assentado com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:6) | m ² | 20,00 |
| 1060000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | |
| 1060071 | Eletroduto PVC soldável rígido diâmetro 25 mm (3/4") inclusive conexões | m | 50,00 |
| 1060082 | Fio para instalação elétrica seção 4,0 mm ² | m | 150,00 |
| 1060137 | Quadro distribuição luz e força embutido para 1 a 6 disjuntores com barramento | un | 1,00 |
| 1060160 | Revisão instalação elétrica com substituição de fiação | pt | 1,00 |
| 1060186 | Disjuntor trifásico de 10 A até 50 A | un | 6,00 |
| 1060217 | Mini Hack fechado 5US 19"x3,50mm | un | 1,00 |
| 1060287 | Lâmpada a vapor metálico 400w branca | und | 5,00 |
| 1070000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | |
| 1070165 | Tubulação PVC soldável rígido para esgoto diâmetro 100 mm (4") | m | 15,00 |
| 1070268 | Joelho cm PVC 90o para esgoto D=100mm | unid | 2,00 |
| 1080000 COBERTURA | | | |
| 1080011 | Cobertura com telha alumínio 0,50 mm inclusive fixação | m ² | 98,90 |
| 1080018 | Cobertura com telha fibrocimento tipo COB 6 mm inclusive fixação | m ² | 171,53 |
| 1080062 | Estrutura metálica para cobertura em telhas de alumínio, PVC ou fibrocimento inclusive acabamento com demão de zarcão | m ² | 117,00 |
| 1090000 ESQUADRIAS | | | |
| 1090037 | Ferrolho em ferro cromado (5") | un | 2,00 |
| 1090040 | Gradil de proteção ou portão em ferro redondo 1/4" e moldura 1/2" | m ² | 132,00 |
| 1090084 | Revisão esquadria de madeira ou metálica(mão de obra) | un | 35,00 |
| 1090125 | Tela nylon 4" - fio 3036 para proteção - quadro de esportes balcões e armários em MDF 15mm,s/ revest | m ² | 528,00 |
| 1100000 REVESTIMENTOS | | | |
| 1100009 | Chapisco em parede argamassa de cim/areia (1:3) e espessura de 5 mm | m ² | 40,00 |
| 1100035 | Impermeabilização com manta asfáltica de todos os tipos de cobertura, aplicação a frio sobre superfície regulada e pintura primária | m ² | 78,62 |
| 1100104 | Reboco em parede com argamassa de cimento, cal e areia no traço (1:2:6) e espessura de 2,00 cm | m ² | 20,00 |
| 1100187 | Forno de PVC inclusive trilhos para fixação | m ² | 309,30 |

Rua Ten. Pedro Rufino dos Santos 742, Monte Castelo - Parnamirim RN - CEP - 59146-160
FONE: (84)-3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

Elcio Ulina
48




HP



| | | | |
|----------------|--|----------------|----------|
| 1120000 | PINTURAS | | |
| 1120009 | Esmalte em esquadria de ferro inclusive lixamento e zarcão, com 02 demãos | m ² | 250,96 |
| 1120011 | Esmalte em esquadria de madeira sem massa inclusive lixamento com 02 demãos | m ² | 309,30 |
| 1150000 | DRENAGEM | | |
| 1150000 | Bocas de lobo c/ grelha de conc. (1,20x0,60x0,15) | Un | 2,00 |
| 1150000 | Fornecimento e assentamento de tubo C.S. D=40cm CS | m | 138,57 |
| 1150002 | Poço de visita para coletores até 1,50 m de profundidade | un | 1,00 |
| 1200000 | DEMOLIÇÕES | | |
| 1200043 | Retirada de telha de fibrocimento | m ² | 171,53 |
| 1210000 | DIVERSOS | | |
| 1210016 | Limpeza geral da obra | m ² | 1.651,64 |
| 1210035 | Traves para futebol de salão, 2" em ferro galvanizado inclusive rede, dimensões oficiais | cj | 1,00 |
| 1210115 | Desmobilização de equipamentos | um/mês | 1,00 |

Parnamirim, 10 de Julho de 2016


Sérgio Ricardo Carvalho de Araújo
Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento
SEMOP - PMP


Flávio Leal Teixeira
Secretário Adjunto de Obras Públicas e Saneamento
SEMOP - PMP


Franklin Altevy Bruno Wanderley
Coordenador de Gestão de Obras Públicas
SEMOP - PMP

Rua Ten. Pedro Rufino dos Santos 742, Monte Castelo - Parnamirim RN - CEP - 59146-160
FONE: (84)-3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1305429/2016, emitida em 18/07/2016



Certidão nº 1305429/2016
18/07/2022, 09:26
Chave de Impressão: Zx54z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2016 e contém 3 folhas

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradobidovotivo.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baf9b-8862-4478-bbb9-8df731067270









Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
Nº 00021073060015020120

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL

1. Responsável Técnico

MANOEL FLOR NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2107306001

Registro: 336D RN RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : 0000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU**

RUA VEREADOR JOSE BEZERRA DE SA 588

CPF/CNPJ: 08.294.662/0001-23

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ASSU**

UF: **RN**

CEP: **59000000**

País: **Brasil**

Telefone: **8433316325**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 100.516,11**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **07/08/2015**

Data do Atendimento: **05/10/2015**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MOSENHOR JULIO ALVES BEZERRA S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ASSU**

UF: **RN**

CEP: **59000000**

Data de Início: **13/06/2012**

Previsão de término: **12/12/2012**

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU**

CPF/CNPJ: 08.294.662/0001-23

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0217 - PRACA

1,00

obra

5. Observações

SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA RUA MOSENHOR JULIO ALVES BEZERRA, NO MUNICIPIO DE ASSU, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 080/2012.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO RN

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL FLOR NETO - CPF: 043.864.774-20

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU - CNPJ: 08.294.662/0001-23

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 150,00**

Registrada em: **15/06/2012**

Valor pago: **R\$ 150,00**

Nosso Número: **8200679467**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BZWYZ
Impresso em: 10/11/2022 às 10:17:36 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-m.org.br
Fax: (84) 4006-7201





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1295381/2015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **MANOEL FLOR NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MANOEL FLOR NETO**
Registro: **336D RN RN** RNP: **2107306001**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00021073060015020120** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **15/06/2012** Baixada em: **07/08/2015**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Endereço do contratante: **RUA VEREADOR JOSE BEZERRA DE SA 588** Nº:
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **ASSU** UF: **RN** CEP: **59000000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 100.516,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **RUA MONSENHOR JULIO ALVES BEZERRA S/N** Nº:
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **ASSU** UF: **RN** CEP: **59000000**
Data de início: **13/06/2012** Conclusão efetiva: **12/12/2012**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU** CPF/CNPJ: **08.294.662/0001-23**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1 Obra(s);**

Observações

SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA RUA MOSENHOR JULIO ALVES BEZERRA, NO MUNICIPIO DE ASSU, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 080/2012.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1295381/2015
13/10/2015
8a4A1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8a4A1



Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 18/02/2022, às 09:27.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o N° 97.519.353/0001-34, registrado no CREA/RN através da ART de N° 00021073060015020120, sob responsabilidade técnica do engenheiro civil MANOEL FLOR NETO, com registro nacional de N° 2107306001, executou os Serviços para **Construção de uma Praça Pública edificada na Rua Monsenhor Julio Alves Bezerra Bairro Centro á PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ**, possuidora do CNPJ N° 08.294.662/0001-23, através do Contrato Administrativo N° 102/2012 e Tomada e Preços N° 080/2012, sob fiscalização do Engenheiro Civil Diogo Gurgel Dantas Maia Patrício de Figueiredo conforme ART 00021118566575012820.

Registramos e atestamos que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, executando os serviços discriminados na planilha abaixo, realizando-os de acordo com o que foi especificado, atendendo os padrões de qualidade deste órgão, nada constando no presente algo que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

QUADRO DE SERVIÇOS

| | | | |
|-----|---|----|--------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Placa de obra | m2 | 5,00 |
| 1.2 | Locação corrida (praças e arruamentos) | m | 168,01 |
| 1.3 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 978,08 |
| 1.4 | Retirada de Meio-fio granilítico | m | 309,72 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 2.1 | Escavação manual de valas em solo exceto rocha até 1,00m | m3 | 75,67 |
| 2.2 | Reaterro de valas compactada a maço em camadas até 30 cm | m3 | 18,92 |
| 2.3 | Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo | m3 | 99,79 |
| 3.0 | REVESTIMENTO | | |
| 3.1 | Piso Intertravado tipo tijolinho cinza espessura = 8cm | m2 | 399,02 |
| 3.2 | Lastro de concreto traço 1:2,5:5, esp= 8cm, preparo mecânico | m2 | 205,43 |
| 3.3 | Meio-Fio de concreto pré-moldado rejuntado com argamassa no traço 1:4 | M | 472,92 |
| 3.4 | Piso Táctil - Ladrilho hidráulico 20x20 assentado com argamassa colante | m2 | 90,35 |
| 4.0 | PAISAGISMO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU
 Diogo Gurgel M. P. de Figueiredo
 Consultor de Engenharia
 Matrícula 8061-1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1295381/2015, em 13/10/2015 emitida em



Certidão nº 1295381/2015
 18/02/2022, 09:27

Chave de Impressão: 844A1

Assinatura neste ato registrado foi emitido em 13/10/2015 e contém 2 folhas

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicarado.rn.gov.br/sistemasdesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



| | | | |
|------------|--|-------|----------|
| 4.1 | Preparo de terreno p/plantação geral c/substituição de terra e colocação de adubo | m3 | 42,07 |
| 4.2 | Gramma em placa | m2 | 420,68 |
| 4.3 | Plantio de arbustos com altura maior que 1,00 m. | unid. | 223,00 |
| 5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 5.1 | Quadro de medição monofásico completo inclusive poste de entrada | unid. | 1,00 |
| 5.2 | Quadro de distribuição de luz e força, embutido, com porta, para 01 a 06 disjuntores com barramento. | unid. | 1,00 |
| 5.3 | Disjuntor monopolar de 16A | unid. | 2,00 |
| 5.4 | Lampada vapor de mercurio 400 w fornecimento e instalação | unid. | 12,00 |
| 5.5 | Relé fotocélula iluminação pública | unid. | 6,00 |
| 5.6 | Poste de iluminação com duas pétalas 9,00 m | unid. | 6,00 |
| 5.7 | Caixa de passagem p.m. c/ tampa 60x60x60 cm | unid. | 6,00 |
| 5.8 | Cabo para instalação elétrica seção com 2,5 mm2, preto, fase. | m | 300,00 |
| 5.9 | Cabo para instalação elétrica seção com 2,5 mm2, branco, neutro. | m | 300,00 |
| 5.10 | Cabo para instalação elétrica seção com 2,5 mm2, verde, aterramento. | m | 10,00 |
| 5.11 | Eletroduto PVC roscável rígido c/diâmetro 25mm (3/4") inc. conexões. | m | 250,00 |
| 5.12 | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 3,00 |
| 6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | |
| 6.1 | Tubo PVC soldável água fria inclusive conexões DN =25 | m | 180,00 |
| 6.2 | Torneira cromada de 3/4" para jardim | unid. | 8,00 |
| 6.3 | Tê PVC sódavel com rosca metálica água fria DN= 25mmX3/4" | unid. | 6,00 |
| 6.4 | Joelho PVC soldável água fria DN=25mm | unid. | 3,00 |
| 6.5 | Joelho PVC soldável água fria DN= 25 x 3/4" | unid. | 8,00 |
| 6.6 | Caixa de passagem p.m. c/ tampa 60x60x60 cm | unid. | 8,00 |
| 6.7 | Kit cavalete PVC com registro de 3/4 | unid. | 1,00 |
| 7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| 7.1 | Banco de concreto | unid. | 12,00 |
| 7.2 | Muro em alvenaria c/fundação, reboco 2 faces, altura util = 1,80 | M | 1,50 |
| 7.3 | Pórtico | unid. | 1,00 |
| 7.4 | Limpeza da obra | m2 | 1.184,00 |

Assú (RN), 03 de Agosto de 2015.

Douglas Freire de Moraes
 Secretário Municipal de Infraestrutura

[Assinatura]
 Engenheiro Civil de Registro Profissional nº 1310/2015
 Consultor de Engenharia
 Matrícula 9651-1

Certidão nº 1295381/2015
 18/02/2022, 09:27
 Chave de Impressão: 8a4A1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1295381/2015, em 13/10/2015 em <https://pmcaicaradorioevento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8d1731067270





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
Nº 00021073060015025120

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL

1. Responsável Técnico

MANOEL FLOR NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2107306001**

Registro: **336D RN RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **000006882-RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

RUA LUIS DE SOUZA MIRANDA 116

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAMARE**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

País: **Brasil**

Telefone: **8435252960**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 134.676,03**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **06/08/2014**

Data do Atendimento:

Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA NICOLAU VIEIRA DE MELO - SN

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAMARE**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Data de Início: **20/03/2014**

Previsão de término: **20/06/2014**

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

57 - REFORMA > #A0129 - QUADRA DE ESPORTES

1,00

obra

5. Observações

SERVICO DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BENVINDA NUNES TEIXEIRA, LOCALIZADA NA RUA NICOLAU VIEIRA DE MELO S/N, CENTRO, GUAMARE/RN
TOMADA DE PRECOS 003/2014

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO RN

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL FLOR NETO - CPF: 043.864.774-20

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE - CNPJ: 08.184.442/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Registrada em: **21/03/2014**

Valor pago: **R\$ 167,68**

Nosso Número: **8200878646**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 69D5z
Impresso em: 06/11/2022 às 23:33:45 por: ip: 179.190.222.179

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201



Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1312115/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **MANOEL FLOR NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MANOEL FLOR NETO**
Registro: **336D RN RN** RNP: **2107306001**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20160044742** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **24/02/2016** Baixada em: **14/03/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: **RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GUAMARÉ** UF: **RN** CEP: **59598000**
Contrato: **002/2016** Celebrado em: **18/01/2016**
Valor do contrato: **R\$ 336.510,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BR 406** Nº: **S/N**
Complemento: **LOCALIZADA NAS MARGENS DA BR 406** Bairro: **DISTRITO BAIXA DO MEIO**
Cidade: **Guamaré** UF: **RN** CEP: **59598000**
Data de início: **01/02/2016** Conclusão efetiva: **01/04/2016**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 3.00** Obra(s);

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 (TRÊS) PRAÇAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICIPIO DE GUAMARÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2015

Número da ART: **RN20160063516** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **02/06/2016** Baixada em: **14/03/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: **RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GUAMARÉ** UF: **RN** CEP: **59598000**
Contrato: **002/2016** Celebrado em: **18/01/2016**
Valor do contrato: **R\$ 488.616,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BR 406** Nº: **S/N**
Complemento: **LOCALIZADA NAS MARGENS DA BR 406** Bairro: **DISTRITO BAIXA DO MEIO**
Cidade: **Guamaré** UF: **RN** CEP: **59598000**
Data de início: **01/02/2016** Conclusão efetiva: **01/06/2016**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 3.00** Obra(s);

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 (TRÊS) PRAÇAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICIPIO DE GUAMARÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2015





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1312115/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1312115/2017
16/03/2017
DCAAY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DCAAY



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 18/02/2022, às 09:20.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP 59598-000 - CNPJ N°08 184.442/0001-47



ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 (TRÊS) PRAÇAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICÍPIO DE GUAMARÉ.
Local: LOCALIZADAS NAS MARGENS DA RN 406, DISTRITO DE BAIXA DO MEIO - GUAMARÉ
Licitação: Tomada de Preços 007/2015
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Manoel Flor Neto CREA 210730600-1
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Guamaré, inscrita com CNPJ 08.184.442/0001-47, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Manoel Flor Neto, CREA 210730600-1, o **SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 (TRÊS) PRAÇAS, LOCALIZADAS NAS MARGENS DA RN 406, distrito de baixa do meio - Guamaré / Área Rural - CEP:59598000, conforme ART de execução nº RN20160044742 e RN20160063516 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Felipe Augusto Sousa Candido, CREA 210770715-4 sob ART de fiscalização nº RN20160046057.**

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 – PRAÇA JESSE FREIRE

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. |
|------|---|------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1,00 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 3,00 |
| 1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | 101,00 |
| 2 | DEMOLIÇÕES | | |
| 2.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M³ | 1,20 |
| 2.2 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M² | 50,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312115/2017, em 16/03/2017 emitida



Certidão nº 1312115/2017
18/02/2022, 09:20
Chave de Impressão: DCAAY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2017 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
CADA VEZ MELHOR

| | | | |
|----------|---|----------------|--------|
| 2.3 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | M ² | 3,36 |
| 2.4 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | M ² | 3,00 |
| 2.5 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M ² | 42,95 |
| 2.6 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (REF: ITEM 01070304SIN 2013) | M ² | 102,18 |
| 2.7 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M ³ | 41,00 |
| 2.8 | REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA | M ² | 585,66 |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA E ALVENARIAS | | |
| 3.1 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M ³ | 60,51 |
| 3.2 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M ³ | 23,00 |
| 3.3 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M ³ | 60,00 |
| 4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ELÉTRICA | | |
| 4.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UND | 3,00 |
| 4.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UND | 2,00 |
| 4.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 2,00 |
| 4.4 | BARRA DE APOIO RETA, 40CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) | UND | 2,00 |
| 4.5 | BARRA DE APOIO RETA, 80CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) | UND | 2,00 |
| 4.6 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UND | 1,00 |
| 4.7 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO EM CRIVO (APARENTE FUROS LATERAIS), ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, ESP= 20CM, D=1,30M, H=2,60M, PARA ATÉ 5 PESSOAS | UND | 1,00 |
| 4.8 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UND | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312115/2017, em 16/03/2017 emitida



Certidão nº 1312115/2017
18/02/2022, 09:20

Chave de Impressão: DCAAY

Este documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2017 e contém 10 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: ccream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 18/02/2022, às 09:20.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
—CASA VILA MILITARY—

| | | | |
|----------|---|-----|--------|
| 4.9 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 52,00 |
| 4.10 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 104,00 |
| 4.11 | REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W | UND | 9,00 |
| 4.12 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 1,00 |
| 4.13 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4,00 |
| 4.14 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 8,00 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTOS | | |
| 5.1 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO AREIA (INSUMO NÃO INCLUSO NO ITEM), COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO. | M² | 819,65 |
| 5.2 | PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3CM (REF: ITEM 10040206 SIN 2013) | M² | 68,19 |
| 5.3 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 153,28 |
| 5.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 153,28 |
| 5.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M² | 11,22 |
| 5.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 31,73 |
| 5.7 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M² | 141,40 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312115/2017, em 16/03/2017 emitida em



Certidão nº 1312115/2017
18/02/2022, 09:20
Chave de Impressão: DCAAY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2017 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rr
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
Cidade do Brasil

| | | | |
|----------|---|-----|--------|
| 5.8 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 CM | M² | 141,40 |
| 6 | ESQUADRIAS | | |
| 6.1 | PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS | UND | 2,00 |
| 6.2 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UND | 2,00 |
| 7 | PINTURA | | |
| 7.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | M² | 27,55 |
| 7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M² | 24,00 |
| 7.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 122,33 |
| 7.4 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMASOS | M² | 6,72 |
| 8 | DIVERSOS | | |
| 8.1 | CESTO P/LIXO COLETA SELETIVA CX. C/4 UM. | UND | 2,00 |
| 8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | M² | 141,40 |
| 8.3 | BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO DE 1,30M, NCLUSIVE FIXAÇÃO (REF: ITEM 10040206 SIN 2013) | UND | 6,00 |
| 8.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 687,84 |

2 – PRAÇA DA ESCOLA MARIA MADALENA

| | | | |
|----------|---|----|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA | VB | 0,00 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 3,00 |
| 1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | 154,33 |
| 1.4 | LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL | M² | 135,64 |
| 2 | DEMOLIÇÕES | | |
| 2.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M³ | 0,86 |
| 2.2 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 8,26 |
| 2.3 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M² | 10,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312115/2017, em 16/03/2017 emitida em



Certidão nº 1312115/2017
18/02/2022, 09:20

Chave de Impressão: DCAAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2017 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59590-000 - CNPJ N° 08.184.442/0001-47

Guamaré
CASA VIZ MINISTRO

| | | | |
|----------|---|-----|--------|
| 2.4 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 200,00 |
| 2.5 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M³ | 9,12 |
| 2.6 | REMOCAO DE FIAÇÃO ELETRICA | M | 207,40 |
| 2.7 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (REF: ITEM 01070301 SIN 2013) | M² | 545,00 |
| 2.8 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (REF: ITEM 01070304 SIN 2013) | M² | 477,39 |
| 2.9 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO | UND | 24,00 |
| 2.10 | DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | M² | 150,00 |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 3.1 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M³ | 136,77 |
| 3.2 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 1,73 |
| 3.3 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M³ | 72,00 |
| 3.4 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M³ | 35,00 |
| 4 | FUNDAÇÕES | | |
| 4.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M³ | 3,24 |
| 4.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | 1,73 |
| 5 | ALVENARIAS | | |
| 5.1 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M³ | 7,25 |
| 5.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | M² | 154,59 |
| 5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M² | 113,20 |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTOS | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312115/2017, em 16/03/2017 emitida em



Certidão nº 1312115/2017
18/02/2022, 09:20

Chave de Impressão: DCAA Y

Documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2017 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59599-000 - CNPJ N.º 08.184.442/0001-47

Guamaré
Cidade do Milênio

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 6.1 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO AREIA (INSUMO NÃO INCLUSO NO ITEM), COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO. | M² | 1.989,70 |
| 6.2 | PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3CM (REF: ITEM 10040206 SIN 2013) | M² | 155,00 |
| 6.3 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 367,35 |
| 6.4 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | M² | 169,59 |
| 6.5 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M² | 232,00 |
| 6.6 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 200,00 |
| 6.7 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 77,00 |
| 6.8 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) ESP 5CM | M² | 10,08 |
| 6.9 | REVESTIMENTOS DE PAREDE COM CASQUILHO CERÂMICO, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO, EXCLUSIVE EMBOÇO (REF: ITEM 080206 SIN 2013) | M² | 169,59 |
| 6.10 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 197,76 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 7.1 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 4,00 |
| 7.2 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4,00 |
| 7.3 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 8,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312115/2017, em 16/03/2017



Certidão nº 1312115/2017
18/02/2022, 09:20
Chave de Impressão: DCAAY
Este documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2017 e contém 10 folhas



[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ Nº 08.184.442/0001-47



| | | | |
|----------|--|-----|----------|
| 7.4 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UND | 4,00 |
| 7.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1,00 |
| 7.6 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UND | 1,00 |
| 7.7 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150,00 |
| 7.8 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 337,80 |
| 7.9 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15,00 |
| 7.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 2,00 |
| 7.11 | REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W | UND | 18,00 |
| 8 | PINTURA | | |
| 8.1 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 57,60 |
| 8.2 | CAIACAO EM MEIO FIO | M² | 80,00 |
| 8.3 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M² | 32,40 |
| 8.4 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M² | 38,41 |
| 9 | DIVERSOS | | |
| 9.1 | GUARDA CORPO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 | M² | 48,50 |
| 9.2 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 6" (7,5 X 15CM) | M | 192,00 |
| 9.3 | CESTO P/LIXO COLETA SELETIVA CX. C/4 UM. | UND | 4,00 |
| 9.4 | BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO DE 1,30M, NCLUSIVE FIXAÇÃO (REF: ITEM 10040206 SIN 2013) | UND | 13,00 |
| 9.5 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1.489,70 |
| 9.6 | CISTERNA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO, DIMENSÕES EXTERNAS 3,00X2,00X2,00M, 6.000 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM LAJE PRÉ-MOLDADA E CAPEAMENTO DE CONCRETO ESPESSURA 3CM | UND | 1,00 |
| 9.7 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M² | 43,20 |
| 9.8 | TUBO PVC P/ DRENAGEM PLUVIAL DN 300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 32,00 |

3 - PRAÇA DA RUA PRINCESA ISABEL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312115/2017, em 16/03/2017



Certidão nº 1312115/2017
18/02/2022, 09:20

Chave de Impressão: DCAAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2017 e contém 10 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 18/02/2022, às 09:20.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N° 08.184.442/0001-47



| | | | |
|----------|--|----------------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA | VB | 0,00 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M ² | 3,00 |
| 1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M ² | 275,00 |
| 1.4 | LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL | M ² | 39,50 |
| 2 | DEMOLIÇÕES | | |
| 2.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M ³ | 0,36 |
| 2.2 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M ³ | 1,96 |
| 2.3 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M ² | 78,75 |
| 2.4 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 23,00 |
| 2.5 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M ³ | 28,42 |
| 2.6 | REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA | M ² | 441,08 |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 3.1 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M ³ | 51,60 |
| 3.2 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M ³ | 0,43 |
| 3.3 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M ³ | 67,00 |
| 4 | FUNDAÇÕES | | |
| 4.1 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | M ³ | 0,43 |
| 5 | ALVENARIAS | | |
| 5.1 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M ³ | 23,44 |
| 5.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | M ² | 7,50 |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTOS | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312115/2017, emitida em 16/03/2017



Certidão nº 1312115/2017
18/02/2022, 09:20

Chave de Impressão: DCAAAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2017 e contém 10 folhas



[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rr
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.194.442/0001-47



| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| 6.1 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO AREIA (INSUMO NÃO INCLUSO NO ITEM), COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO. | M² | 916,02 |
| 6.2 | PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3CM (REF: ITEM 10040206 SIN 2013) | M² | 74,00 |
| 6.3 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 236,71 |
| 6.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 236,71 |
| 6.5 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M² | 74,00 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 7.1 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 1,00 |
| 7.2 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6,00 |
| 7.3 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 12,00 |
| 7.4 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UND | 6,00 |
| 7.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120,00 |
| 7.6 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 240,00 |
| 7.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 2,00 |
| 7.8 | REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W | UND | 22,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312115/2017, em 16/03/2017 emitida em



Certidão nº 1312115/2017
18/02/2022, 09:20

Chave de Impressão: DCAAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2017 e contém 10 folhas



[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47


Guamaré
CADA VEZ MELHOR

| 8 | PINTURA | | |
|-----|--|-----|--------|
| 8.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | M² | 49,60 |
| 8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014 | M² | 67,50 |
| 9 | DIVERSOS | | |
| 9.1 | CESTO P/LIXO COLETA SELETIVA CX. C/4 UM. | UND | 1,00 |
| 9.2 | BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO DE 1,30M, NCLUSIVE FIXAÇÃO (REF: ITEM 10040206 SIN 2013) | UND | 12,00 |
| 9.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 516,02 |
| 9.4 | CISTERNA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO, DIMENSÕES EXTERNAS 3,00X2,00X2,00M, 6.000 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM LAJE PRÉ-MOLDADA E CAPEAMENTO DE CONCRETO ESPESSURA 3CM | UND | 1,00 |
| 9.5 | GUARDA CORPO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 ½ | M² | 26,75 |


Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto readequado aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Guamaré/RN, 01 de Junho de 2016.


Keke Rosberg Camelo Dantas

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos


Felipe Augusto Sousa Candido

Eng. Civil – CREA 210770715-4 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1312115/2017, emitida em 16/03/2017



Certidão nº 1312115/2017
18/02/2022, 09:20

Chave de Impressão: DCAA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2017 e contém 10 folhas







Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 18/02/2022, às 09:20.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
Nº 00021073060015025120

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL

1. Responsável Técnico

MANOEL FLOR NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2107306001

Registro: 336D RN RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : 0000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

RUA LUIS DE SOUZA MIRANDA 116

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAMARE**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Nº:

CEP: **59598000**

País: **Brasil**

Telefone: **8435252960**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 134.676,03**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **06/08/2014**

Data do Atendimento:

Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA NICOLAU VIEIRA DE MELO - SN

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAMARE**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Data de Início: **20/03/2014**

Previsão de término: **20/06/2014**

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

57 - REFORMA > #A0129 - QUADRA DE ESPORTES

1,00

obra

5. Observações

SERVICO DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BENVIDA NUNES TEIXEIRA, LOCALIZADA NA RUA NICOLAU VIEIRA DE MELO S/N, CENTRO, GUAMARE/RN
TOMADA DE PRECOS 003/2014

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO RN

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANOEL FLOR NETO - CPF: 043.864.774-20

Local de data

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE - CNPJ: 08.184.442/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Registrada em: **21/03/2014**

Valor pago: **R\$ 167,68**

Nosso Número: **8200878646**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 69D5z
Impresso em: 06/11/2022 às 23:33:45 por: , ip: 179.190.222.179

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201





CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 201565 / 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 201565 / 2014

PROTOCOLO : PRO0009181414

DATA DE EMISSÃO : 06/08/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria n 0041/2005, de 19/03/2005 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MANOEL FLOR NETO

Carteira : 2107306001XXXX

CPF : 04386477420

Título(s)

Engenheiro Civil

Pos-Graduação(ões)

ART(s)

ART 00021073060015025120 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 24/03/2014

Baixada em : 06/08/2014

Endereço da Obra : RUA NICOLAU VIEIRA DE MELO - SN, CENTRO, CEP : 59598000 GUAMARE/RN

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

Empresa : CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

Atividade(s)

REFORMA

ATUACAO

QUADRA DE ESPORTES

Dimensão do Trabalho : 1,00 OBRAS

SERVICO DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BENVINDA NUNES TEIXEIRA, LOCALIZADA NA RUA NICOLAU VIEIRA DE MELO

SN, CENTRO, GUAMARE/RN

TOMADA DE PRECOS 003/2014

É nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Manoel Flor Neto
Manoel Flor Neto
Gerente de Operações - GGP

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Responsabilidade Técnica - ART
CONSTRUTORA DANTAS

2º SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS
Paiva Amaral
TABELIÃO: AIRENE JOSÉ AMARAL DE PAIVA
Av. Brigadeiro Souto, 10 - Boa Esperança - CEP: 50140-600 - Parnamirim/RN - Tel: (04) 3320-3200 / 3372-2295

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do Original que me foi exibido do
fe. Parnamirim/RN, 25/07/2019 14:08:34 Em testemunho _____ da verdade.

Emol R\$ 2,97 Confira em <https://selodigital.tfn.ju.br/>

Selo Digital RN201900953640013762BRA
PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Substituto
Impresso por PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES
Selo RN201900953640013762BRA



Telefones DDD.84 Sede: 4006-7200 - Mossoró 3314-2002 - Caicó 3421-2615 - P. Ferros, 3351-2424 - C. Novos, 3412-1407 - Assu, 3331-2566 - Fax: (84)4006-7201
Impresso em: 06/08/2014 Operador: AUGUSTO
Página 1/1



[Handwritten signature]

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradoriovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



ATESTADO DE CONCLUSÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ RN

CONTRATADA: REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA BENVIDA NUNES TEIXEIRA.

SERVIÇO: CONSTRUTORA DANTAS LTDA. - ME

LOCAL: GUAMARÉ/RN

LICITAÇÃO: EDITAL: TP 003/2014

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/03/2014 A 20/06/2014

SITUAÇÃO DA OBRA: CONCLUÍDA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG.º MANOEL FLOR NETO CREA 2107306001XXXX

SÓCIO DIRETOR: RAFAEL MOREIRA DANTAS CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA. - ME**, inscrita sob o CNPJ N°05.003.377/0001-18, CREA-0000006882EM/RN, localizada Dr. Mario Medeiros, 54, Cohabinal, Parnamirim, RN, executou e concluiu para esta prefeitura, no período de 20 de março de 2014 à 20 de junho de 2014, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **MANOEL FLOR NETO CREA 2107306001XXXX**, o **SERVIÇO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA BENVIDA NUNES TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ (RN)**, conforme ART n° 00021073060015025120, sob a fiscalização do Eng. Civil **SANDERSON TORRES DE MIRANDA – CREA N° 210407840-7**, ART de fiscalização N° 00021040784075014720, esta obra pertinente à sua especialidade, dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotadas.

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto readequado aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Serviços executados:

| ITEM | SERVIÇO | UN | PREVISTO PROJETO |
|----------|--|----|------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Regularização de obra | vb | 1,00 |
| 1.2 | Placa de identificação da obra em chapa galvanizada, inclusive colocação | m² | 3,00 |
| 2 | DEMOLIÇÕES | | |
| 2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos ceramicos sem reaproveitamento | m³ | 0,60 |

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO N° 201565
 Matr./RN: 06.1.08 12014

João Augusto de Araújo Dantas
 Profissional de Suporte Técnico - PT



Keke Rosberg-Camelo Dantas
 Sec. de Obras e Serv. Urbanismo
 Mat. 14180

[Handwritten signature]

E-mail R\$ 2,97 Confira em <https://seleodigital.fpf.rn.br>
 São RNC01900953640013760ZCJ
 *Impresso por PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Substituto
 São RNC01900953640013760ZCJ

| | | | |
|----------|--|----|--------|
| 2.2 | Retirada de estrutura metálica | m² | 810,00 |
| 2.3 | Retirada de cobertura com telhas de alumínio ou zincada (altura mín. = 4,00m) | m² | 600,00 |
| 3 | ESTRUTURAS | | |
| 3.1 | Concreto armado para sapatas, pilaretes, cintas Fck = 20 MPa inclusive lançamento | m³ | 0,30 |
| 3.2 | Laje pré-fabricada comum para Forro, capacidade 200 kg/m², vão Até 5,00m, inclusive capeamento C/4.00 e escoramento | m² | 6,25 |
| 4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | |
| 4.1 | Caixa d'água em fibrocimento, fibra de vidro ou Polietileno, cap.=2.000 l, com tampa, inclusive Acessórios | un | 1,00 |
| 4.2 | Torneira pressão cromada para lavatório de 1/2" | un | 5,00 |
| 4.3 | Chuveiro plástico branco de 1/2", com braço e canopla | un | 3,00 |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 5.1 | Cabo para instalação elétrica seção 6 mm² | m | 405,00 |
| 5.2 | Disjuntor monopolar de 20 a | un | 6,00 |
| 5.3 | Projeto alumínio com lâmpada vapor metálico 400w inclusive reator e fixação (quadra poliesportiva) | un | 18,00 |
| 6 | ESQUADRIAS | | |
| 6.1 | Fechadura completa externa ferro cromado | un | 2,00 |
| 6.2 | Revisão em alamedado para quadra esportiva em tubo de aço galvanizado, inclusive fixação | m² | 380,00 |
| 6.3 | Portão ou grade de proteção em ferro redondo ø 2" (moldura) e ø 1 1/2" (barras) espaçadas a cada 10cm, de abrir, incl pintura anti-corrosiva | m² | 2,52 |
| 7 | COBERTURA | | |
| 7.1 | Revisão em estrutura metálica em aço tipo fink para cobertura em telha de alumínio (quadra ou ginásio poliesportivo) | m² | 810,00 |
| 7.2 | Perfil "u" chapa aço dobrada e = 3,04mm h = 10cm abas = 5cm (4,36kg/m) | m | 120,00 |
| 7.3 | Cobertura com telha de alumínio ondulada, esp.=0,7mm, fixada sobre terço metálica | m² | 810,00 |
| 7.4 | Calha em chapa de alumínio com largura de 0,60m e espessura de 0,8mm | m | 40,00 |
| 8 | REVESTIMENTOS | | |
| 8.1 | Chapisco em parede argamassa de cim/areia (1:3) e espessura de 5 mm | m² | 85,00 |
| 8.2 | Reboco em parede com argamassa de cimento, cal e areia no traço (1:1:6) e espessura de 2,00 cm | m² | 85,00 |

CONTRATO Nº 2015/65
 MATRÍCULA Nº 061.08.12014

José Augusto de Araújo Batista
 Diretor Administrativo

2º SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS
 Paiva Amaral
 TABELAÇÃO: AIRENE JOSÉ AMARAL DE PAIVA
 A autenticidade das notas pode ser verificada no endereço eletrônico: www.tre.org.br
 Tabelação realizada em 25/07/2019 14:08:33 Em testemunho da verdade
 fã. Parmamirim/RN, 25/07/2019 14:08:33 Em testemunho da verdade
 Emol R\$ 2,97 Confira em: <https://selodigital.trejus.br>
 Selo Digital RN20190095364001376 IFXM
 PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Substituto
 *Impresso por PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES
 Selo RN20190095364001376 IFXM

Renê Rogberg Camelo Dantas
 Sec. de Obras e Serv. Urbanismo
 Mat. 14180

Handwritten signature





| 9 | PINTURA | | |
|-----|--|----------------|--------|
| 9.1 | Latex pva em parede interna e teto inclusive liquido selador com 02 demãos, sem massa corrida | m ² | 832,00 |
| 9.2 | Esmalte sintético em esquadria de ferro com 02 demãos, inclusive lixamento e aplicação de zarcão | m ² | 15,00 |
| 9.3 | Latex pva em parede externa com 02 demãos, sem massa corrida, inclusive lixamento | m ² | 772,00 |
| 9.4 | Tinta acrílica para piso tipo novacor ou equivalente com 03 demãos | m ² | 670,00 |

Guamaré/RN, 23 de julho de 2014.

Keke Rosberg Camelo Dantas
 Sec. de Obras e Serv. Urbanismo
 Matr. 14180

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

SANDERSON TORRES DE MIRANDA

Eng. Civil - CREA 210407840-7 RN

CREA 210407840-7 RN
 Este documento é parte integrante da
 CERTIDÃO Nº 201565
 Netai/RN). 06/08/2014

João Augusto de Araújo Dantas
 Profissional de Suporte Técnico - PST



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA AUTÔNOMA



Por este Contrato Particular de prestação de serviços, **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**, Brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG 001123368 ITEP-RN, CPF: 048334164-92, residente de domiciliado a Rua das castanholas N° 10, bairro nova Parnamirim, cep: 59.151-665, no estado do Rio Grande do Norte, Doravante denominado **CONTRATADO** e do outro lado, como **CONTRATANTE**, a **CONSTRUTORA DANTAS LTDA** estabelecida a Rua Dr. Mario Medeiros nº 54 Bairro Cohabinal, Parnamirim/RN, inserida no CGC (MF) nº 97.519.353/0001-34, neste ato representada pelos seus constituintes discriminados no seu contrato social, tem justo e acordada a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, que se regerá pelas condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Tem por objetivo, o presente contrato, a prestação de serviços de responsabilidade técnica como Engenheira Civil, a qual será desempenhada com absoluta autonomia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo previsto desse contrato é de tempo determinado de 04 (Quatro) ano, iniciando-se em 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 2024, trabalhando de segunda a sexta nos horários de 14:00 às 18:00 hs. Havendo, entretanto, compromisso de mantê-lo (a), pelas próprias características do trabalho e dos serviços realizados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

3.1 – Pelos serviços acima especificados o **CONTRATADO** fará jus e será remunerado pela **CONTRATANTE** com a importância referente a 06 (seis) Salários Mínimos Comerciais, Mensais, R\$ 6.270,00 (seis mil, duzentos e setenta reais).

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS NECESSARIAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – Sendo custeadas exclusivamente pela **CONTRATANTE** todas as despesas necessárias ao desempenho normal dos serviços solicitados, que compreendam quaisquer pagamento referentes à custa e/ou despesas com transporte, alimentação, hospedagem, caso seja necessário o deslocamento do **CONTRATADO** para outra cidade e/ou estado. Serão também de responsabilidade da **CONTRATANTE**, as despesas com telefonemas interurbanos feitos pelo **CONTRATADO** a serviço da **CONTRATANTE**. O **CONTRATADO** apresentará recibo discriminado das despesas e anexarão os respectivos documentos comprobatórios.

1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Verificado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicadoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8d731067270



CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1 – Utilizar e prover a conservação de todos os equipamentos e materiais de trabalho, fornecidos pela **CONTRATANTE**, ou através de seus clientes, quanto aos quais assume a condição e qualidade de depositário fiel, comprometendo-se nesta qualidade, a fazer daqueles o uso correto e adequado e, ainda devolvê-los no estado em que os recebeu.

5.1.1 – Acatar e cumprir integralmente e qualquer norma da **CONTRATANTE** e/ou empresa cliente.

5.1.2 – Manter sigilo absoluto dos serviços prestados e dados obtidos em decorrência deles.

5.1.3 – Proceder com civilidade e ordem nas dependências e demais locais em que estiver, em razão dos serviços, acatando as normas administrativas desses locais.

5.1.4 – Arcar com todos os custos se despesas excedentes à responsabilidade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 – Efetuar o pagamento conforme definido na cláusula terceira.

6.1.1 – Fornecer os equipamentos e/ou utensílios individuais necessários à prestação dos serviços.

6.1.2 – Colocar a disposição do **CONTRATADO**, desenhos, normas, procedimentos, equipamentos e tudo mais que se fizer necessário para a perfeita execução dos trabalhos objetos deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 – Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, mediante prévia comunicação escrita, com antecedência de 30 dias.

7.1.1 – A rescisão poderá ser efetivada por qualquer uma das partes contratantes, ficando o **CONTRATADO** obrigado entregar a **CONTRATANTE**, no ato da rescisão, todos os documentos da **CONTRATANTE** que estiverem em seu poder, para todos os fins.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS

8.1 – No caso de rescisão do presente contrato, as procurações eventualmente concedidas ao **CONTRATADO** pela **CONTRATANTE**, ficarão automaticamente revogadas.

8.1.1 – O Contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, ora celebrada, não importará em exclusividade com relação qualquer das partes, podendo a **CONTRATANTE** contratar os serviços de outros profissionais do ramo que julgar necessário assim como o **CONTRATADO** poderá prestar serviços profissionais a outros clientes, durante a vigência do presente contrato.

8.1.2 – O **CONTRATADO** poderá ceder ou transferir, seja a que títulos forem os direitos e obrigações, decorrentes do presente contrato, mediante anuência do **CONTRATANTE**.



1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicardoriadovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8cdf731067240b5

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 – Para dirimir qualquer dúvida que por ventura surja durante o cumprimento deste contrato, elegem as partes contratantes, o foro da comarca de Assu/RN e, portanto, exclui de maneira inequívoca, qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, na forma e essência quanto ao que foi exposto, firmam este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, das testemunhas abaixo assinadas.


Parnamirim / RN, 01 de Junho de 2020

2º CARTÓRIO PARNAMIRIM/RN

4º CARTÓRIO DE NOTAS

CONSTRUTORA DANTAS LTDA
CGC (MF) nº 97.519.353/0001-34

TESTEMUNHAS


Nome: Carlos Renato dos Santos Bezerra
CPF.: 072.070.044-27

1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM
Rua Sargento Nóbrega Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contato@oficioparnamirim.com.br
Bel. Eguberto Lira do Vale Oficial

Certifico que a presente cópia, nos termos do Dec. Lei 2.148/1940, é reprodução fiel do original que me foi apresentado e conferi. Dou fé.
Selo Digital: RN202300953150139002RSL
Confira a autenticidade em: <http://seidigital.tjrn.jus.br>
Parnamirim/RN, 6 de Dezembro de 2023, rayssa 14:13:46

Em testemunho  da verdade.

AL889326




ANOREG/RN

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
QUALQUER ADALTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

AA540598
NUMERAÇÃO DE CONTROLE





Nome: Maria Neuma Moreira Viana
CPF: 812.226.534.00


4º Ofício de Notas
Av. Eng. Roberto Freire, 340 - Shopping Cidade Jardim - Capim Macio
CEP 59.000-100 - Natal - RN - Fones: (84) 2010.3292 / 99900.1198

Tabelião: Mario de Fátima Rebouças Sampaio
Substitutos: Mário Alfredo Rebouças Sampaio
José Nelo de Oliveira / Francisca Nunes Damilngos

Reconheço por semelhança a firma de **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**. Dou fé.
Confira a autenticidade em: <https://seidigital.tjrn.jus.br>
Selo Digital: RN202200949870019194GFQ
Natal/RN, 7 de Fevereiro de 2022 16:14:15.


Em testemunho  da verdade.
Tabelião/Substituto(a)


Usuário: GABRIEL
AF697717



Georgina Klicia de Sousa Xavier Cassiano
4º Ofício de Notas - Natal/RN
Escritora Autorizada

2º SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Paiva Amaral
TABELIÃO: AIRENE JOSÉ AMARAL DE PAIVA
Av. Brigadeiro Souto, 10 - Boa Esperança - CEP: 59.140-590 - Parnamirim-RN - Tel.: (84) 2020-3200 / 3272-2255

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de: **RAFAEL MOREIRA DANTAS**. Dou fé. Parnamirim/RN, 22/02/2022 às 15:53:09.
Em testemunho  da verdade R\$ 3,31
PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Escritora
Operador(a) **MATHEUS**
Confira a autenticidade em: <https://seidigital.tjrn.jus.br>
Seio RN2022009536400245540BT




CONSTRUTORA DANTAS
CFL nº 209/2966

Art. 1 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem as partes contratantes o foro da comarca de Assis, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato.

E, por estarem justos e conscientes do conteúdo deste instrumento, em duas vias de igual valor e forma para que sirva de prova, assinam e firmam este instrumento, em duas vias de igual valor e forma para que sirva de prova, assinam e firmam este instrumento, em duas vias de igual valor e forma para que sirva de prova, assinam e firmam este instrumento.

Assinado em Assis, SP, em 01 de Junho de 2020

Handwritten signatures and names of the parties, including 'CONSTRUTORA CANTAS LTDA' and 'MARCOS ANTONIO DE SOUZA'.

M BRANCO

TESTEMUNHAS

Handwritten names and signatures of witnesses, including 'MARCOS ANTONIO DE SOUZA' and 'MARCOS ANTONIO DE SOUZA'.

Official stamps and QR codes from the court registry (TJ/SP) and the company's legal representative (PEDRO FERNANDES BASTOS).



REGISTRO: Certifico que foi apresentado este documento, com 3 página(s), protocolizado em 03/08/2023 sob número 136556 e registrado no "Livro B" de Títulos e Documentos sob o número 136231 em 04/08/2023, referente ao Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Natureza Autônoma, realizada em 01 de Junho de 2020, neste 1º Ofício de Notas de Parnamirim/RN, possui o mesmo valor probante do original para todos os fins de Direito, seja em Juízo ou fora dele, nos termos dos artigos 161 da Lei n. 6.015/73 e 217 da Lei 10.406/02. [cartorio R\$: 169,51, FDJ R\$: 56,94, FRMP R\$: 12,76, FCRCPN R\$: 18,98, ISS R\$: 8,47, PGE R\$: 2,05] - Total R\$: 268,71. O referido é verdade, e dou fé. Eu [assinatura] (Rayana Ariele Ferreira dos Santos Maia), escrevente que digitei e subscrevi. Parnamirim/RN, 4 de Agosto de 2023. Em testemunho [assinatura] da verdade.



Poder Judiciário do RN
Selo Digital de Fiscalização
Selo Normal
RN202300953150089691TTM
Confira em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>



1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM
Rua Sargento Norberto Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contato@1oficioparnamirim.com.br

Bel. Egüiberto Lira do Vale
Oficial



Certifico que a presente cópia, nos termos do Dec. Lei 2.148/1940, é reprodução fiel do original que me foi apresentado e conferi. Dou fé.
Selo Digital: RN202300953150139002RSL
Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjrn.jus.br>
Parnamirim/RN, 6 de Dezembro de 2023. Rayssa 14:13:46


Em testemunho [assinatura] da verdade.



AL889327

VALIDO SEM EMENDA OU RESURTA





Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory text.



EM BRANCO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2110424796

Registro: 2110424796RN

2. Contratante

Contratante: CONSTRUTORA DANTAS LTDA

RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS

CPF/CNPJ: 97.519.353/0001-34

Nº: 54

Complemento:

Bairro: COHABINAL

Cidade: PARNAMIRIM

UF: RN

CEP: 59140800

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: CONSTRUTORA DANTAS LTDA

RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS

Nº: 54

Complemento:

Bairro: COHABINAL

Cidade: PARNAMIRIM

UF: RN

CEP: 59140800

Data de início: 01/06/2020

Previsão de término: 31/05/2024

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Diretor(a)

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

4,00

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

TRATA-SE DA RENOVAÇÃO DA ART DE CARGO E FUNÇÃO COM A EMPRESA ONDE OS HORÁRIOS FICARAM O MESMO. E O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REFERIDA EMPRESA. TRABALHANDO NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS HORÁRIOS DE 14:00 ÀS 18:00, A PARTIR DESTA DATA, ASSUME TODOS OS ENCARGOS TÉCNICO COMPREENDIDO NAS ATIVIDADES DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA, LIMITANDO A SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ITEM III DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 336/89-CONFEA, E TERÁ TOTAL AUTONOMIA NA DIREÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

03 de junho de 2020.

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 03/06/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8203039563



1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM

Rua Sargento Nóberto Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150.230 | Parnamirim/RN
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contato@1oficioparnamirim.com.br

Bel. Egberto Lira
Oficial

ILAN MARIA M. C. DE S. ROCHA
Substituta
Parnamirim-RN

Certifico que a presente cópia, nos termos do Dec. Lei 2.148/1940, é reprodução fiel do original que me foi apresentado e conferi. Dou fe

Selo Digital: RN202300953150139502RSL

Confira a autenticidade em: <http://seiodigital.tjrn.jus.br>

Parnamirim/RN, 6 de Dezembro de 2023, rayssa 14:13:46

Em testemunho da verdade.



verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 13ccB
Impresso em: 03/06/2020 às 18:04:47 por: movel, ip: 177.8.190.245



AL889328

VALIDO SEM EMENDA OU RASATURA

cream@crea-m.org.br

Tel: (84) 4006-7200

Fax: (84) 4006-7201





1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM

Rua Sargento Noberto Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contato@1oficioparnamirim.com.br


Bel. Egberto Lira do Vale
Oficial

Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé. a firma de:
RAFAEL MOREIRA DANTAS.

Selo Digital: RN202300953150097851MPJ

Confira a autenticidade em: <http://seiodigital.tjrn.jus.br>

Emolumentos: R\$4,21 - ISS: R\$ 0,21 - TOTAL: R\$4,42
Parnamirim/RN, 3 de Agosto de 2023, às 16:00:25

Em testemunho  da verdade.



AJ317459



1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM

Rua Sargento Noberto Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contato@1oficioparnamirim.com.br

Bel. Egberto Lira do Vale
Oficial

Certifico que a presente cópia, nos termos do Dec. Lei 2.148/1940, é
reprodução fiel do original que me foi apresentado e conferi. Dou fé.

Selo Digital: RN202300953150139002RSL

Confira a autenticidade em: <http://seiodigital.tjrn.jus.br>

Parnamirim/RN, 6 de Dezembro de 2023, às 14:13:46

Em testemunho  da verdade.



AL889329

VÁLIDO SEM EMENDA OU RASURA



1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM

Rua Sargento Noberto Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contato@1oficioparnamirim.com.br

Bel. Egberto Lira do Vale
Oficial

Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé. a firma de:
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA.

Selo Digital: RN202300953150097850PHU

Confira a autenticidade em: <http://seiodigital.tjrn.jus.br>

Emolumentos: R\$4,21 - ISS: R\$ 0,21 - TOTAL: R\$4,42
Parnamirim/RN, 3 de Agosto de 2023, às 15:59:12

Em testemunho  da verdade.



AJ317458





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1423736/2023

Emissão: 19/10/2023

Validade: 17/01/2024

Chave: b0w10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA

Registro: 2102856810

CPF: 019.***.***-19

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/08/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 02/02/2012

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 22/03/2020

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALIZAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 26/09/2014

MESTRE EM ENERGIA ELÉTRICA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 11/08/2017

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUIZ GONZAGA NUNES EPP

Registro: 0000006178

CNPJ: 70.161.427/0001-57

Data Início: 15/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/08/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: PRESTADORA DE SERVICOS BARBALHO LTDA

Registro: 0000002110

CNPJ: 00.791.549/0001-41





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1423736/2023

Emissão: 19/10/2023

Validade: 17/01/2024

Chave: b0w10

Data Início: 14/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/04/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: FRANCISCO ALCIMAR VENANCIO DA SILVA

Registro: 2000077039

CNPJ: 36.214.592/0001-91

Data Início: 14/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/04/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R HONÓRIO CRUZ PROJETOS GEORREFERENCIADOS - ME

Registro: 0000015115

CNPJ: 18.639.704/0001-74

Data Início: 07/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bb99-8df731067270



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1332099/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA**
Registro: **3125TDRN RN** RNP: **2102856810**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALIZAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS, MESTRE EM ENERGIA ELÉTRICA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **M00002264** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/02/2002 Baixada em: 05/11/2004
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **WSC-EMP. E CONSTRUCOES LTDA** CPF/CNPJ: **03.231.417/0001-42**
Endereço do contratante: R. JERONIMO ROSADO, 390 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RN CEP:
Cidade: MOSSORO
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: R. JERONIMO ROSADO, 390 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59600000
Cidade: MOSSORO
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: WSC-EMP. E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 03.231.417/0001-42

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #B0803 - SISTEMA DE MEDICAO ELETRICA 12 - PROJETO 70 Quilovoltampere;**

Observações

MODULOS DE MEDICAO MONOFASICO COM PROTECAO SELETIVA (28 MEDIDORES) PARA ATENDER CONDOMINIO RESIDENCIAL PORCINO COSTA. MUN. DE MOSSORO/RN. (70 KVA)

Número da ART: **A00000256** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/07/2002 Baixada em: 09/05/2003
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **NORTENG ENGENHARIALTDA** CPF/CNPJ: **01.200.622/0001-26**
Endereço do contratante: AV. FLORIANO PEIXOTO, 255 Nº:
Complemento: Bairro: PETROPOLIS UF: RN CEP:
Cidade: NATAL
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RN 227, KM 08 Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: RN CEP: 59598000
Cidade: GUAMARE
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: NORTENG ENGENHARIALTDA CPF/CNPJ: 01.200.622/0001-26

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 150 Quilovoltampere;**

Observações

SUBSTACAO AEREA 150 KVA PARA ATENDER INSTALACOES INDUSTRIAIS DA NORTENG ENGENHARIA.

Número da ART: **E00032160** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/08/2003 Baixada em: 05/11/2004
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
1332099/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: **S.S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA** CPF/CNPJ: **09.114.877/0001-88**
Endereço do contratante: RUA PROFESSORA EUFRAZINA FERNANDES, 234 Nº:
Complemento: Bairro: NOVO HORIZONTE
Cidade: ASSU UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: CAERN JANDAIRA Nº:
Complemento: Bairro: .
Cidade: JANDAIRA UF: RN CEP: 59594000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: JOSE SANDE GERMANO MARTINS CPF/CNPJ: 074.999.304-91
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 45 Quilovoltampere;**

Observações

SUBSTACAO AEREA 45KVA PARA ATENDER POCO DA CAERN NA CIDADE DE JANDAIRA. A TENSÃO DE FORNECIMENTO E DE 380V FASE-FASE E 220V FASE-NEUTRO.

Número da ART: **E00033067** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/09/2003 Baixada em: 05/11/2004
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **S.S. CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA** CPF/CNPJ: **08.114.877/0001-88**
Endereço do contratante: RUA PROFESOR EUFRAZINA FERNANDES, 234 Nº:
Complemento: Bairro: NOVO HORIZONTE
Cidade: ASSU UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: CAERN JANDAIRA Nº:
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cidade: JANDAIRA UF: RN CEP: 59594000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: JOSE SANDE GERMANO MARTINS CPF/CNPJ: 074.999.304-91
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1 POSTES;**

Observações

EXTENSAO PRIMARIA COM INSTALACAO DE TRANSFORMADOR 45KVA, PARA ATENDER POCO DA CAERN NA FAZENDA JANDAIRA, MUNICIPIO JANDAIRA. TENSÃO FORNECIMENTO 380/220V.

Número da ART: **E00061770** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/08/2005 Baixada em: 30/08/2013
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNIC. DE MACAU** CPF/CNPJ: **08.184.434/0001-09**
Endereço do contratante: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 17 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACAU UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: PRAIA DE CAMAPUM Nº:
Complemento: Bairro: PRAIA DE CAMAPUM
Cidade: MACAU UF: RN CEP: 59500000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREF. MUNIC. DE MACAU CPF/CNPJ: 08.184.434/0001-09
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #B0502 - SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1 UNIDADES;**

Observações

SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR, 150 KVA POR 112,5 KVA NA PRAIA DE CAMAPUM, MACAU-RN. A TENSÃO DE FORNECIMENTO E DE 380 V ,TRIFASSICO E 220 V MONOFASSICO.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 23/12/2021, às 06:25.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1332099/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Número da ART: **E00092512** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/03/2007 Baixada em: 22/09/2009
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **ASSOC. DOS PROF. DA UFRN - APURN** CPF/CNPJ: **12.704.888/0001-22**
Endereço do contratante: AV. DEP. MARCIO MARINHO, 35 Nº:
Complemento: Bairro: PIRANGI
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AV. DEP. MARCIO MARINHO, 35 Nº:
Complemento: Bairro: PIRANGI
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59150000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ASSOC. DOS PROF. DA UFRN - APURN CPF/CNPJ: 12.704.888/0001-22

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B1101 - FATOR DE POTENCIA 12 - PROJETO 1 CIRCUITOS;**

Observações

CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA DAS INSTALACOES ELETRICAS EM TENSÃO 220V MONOFASICO E 380V, TRIFASICO DA ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DA UFRN - APURN.

Número da ART: **00021028568105008520** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/07/2012 Baixada em: 18/11/2014
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRESTADORA DE SERVICOS BARBALHO LTDA**

Contratante: **COSERN CIA ENERGÉTICA DO RIO G DO NORTE** CPF/CNPJ: **08.324.196/0001-81**
Endereço do contratante: RUA MERMOZ, 150 Nº:
Complemento: Bairro: BALDO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59025250
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 16.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA MERMOZ, 150 Nº:
Complemento: Bairro: BALDO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59025250
Data de início: 01/05/2010 Previsão de término: 30/04/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COSERN CIA ENERGÉTICA DO RIO G DO NORTE CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 3 ANO; 1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 58 - MANUTENCAO 3 ANO;**

Observações

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO DA COSERN, CORRESPONDENDO A ÁREA DE NATAL II (PA'S DE NATAL E GOIANINHA). CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 4600018852, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/05/2010.

Número da ART: **00021028568105009920** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/12/2012 Baixada em: 18/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **24.365.710/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59078970
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59078970
Data de início: 14/12/2008 Previsão de término: 14/12/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br



Impresso em: 23/12/2021, às 06:25.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
1332099/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CPF/CNPJ: 24.365.710/0001-83

Atividade Técnica: 4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 93 - CONSULTORIA 4 ANO;

Observações

CONSULTORIA PRESTADA A DIREÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAÍ NA ÁREA DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, REESTRUTURAÇÃO E RECONDUTORAMENTO DE CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA.

Número da ART: 00021028568105010720 Tipo de ART: ART Registrada em: 15/07/2013 Baixada em: 18/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PRESTADORA DE SERVICOS BARBALHO LTDA

Contratante: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81
Endereço do contratante: RUA MERMOZ, 150 Nº:
Complemento: Bairro: BALDO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59025250
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 30.351.727,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA MERMOZ, 150 Nº:
Complemento: Bairro: BALDO
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59025250
Data de início: 01/07/2013 Previsão de término: 31/01/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 3 ANO; 1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 58 - MANUTENCAO 3 ANO;

Observações

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO DA COSERN, CORRESPONDENDO A ÁREA DE NATAL II (PA'S DE NATAL E GOIANINHA). CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 4600018852, CUJO ADITIVO FOI FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01 DE JULHO DE 2013.

Número da ART: 00021028568105011420 Tipo de ART: ART Registrada em: 05/02/2014 Baixada em: 18/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: AR CONSTRUAFES LTDA CPF/CNPJ: 35.276.609/0001-72
Endereço do contratante: AV CAP. MOR GOUVEIA, 3005, CEASA SHOPPING LJ.13 Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59076400
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 311.690,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA FERREIRA CHAVES, 40 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ UF: RN CEP: 59200000
Data de início: 01/11/2013 Previsão de término: 01/04/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CPF/CNPJ: 08.358.889/0001-95

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #B0106 - CIRCUITO FECHADO DE TV 12 - PROJETO 950 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B0114 - SONORIZACAO 12 - PROJETO 500 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B0199 - SERV.AFINS E CORRELATOS EM COMUNIC. OU TELECOMUNIC. 12 - PROJETO 950 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B0414 - PARA-RAIOS 12 - PROJETO 950 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1102 - ILUMINACAO 12 - PROJETO 1000 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 950 metro quadrado;

Observações

ELABORACAO DE PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS, CONTEMPLANDO A INSTALACAO DE PARA RAIOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CIRCUITO FECHADO DE TV, ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA E SONORIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO TELEFERICO DE SANTA CRUZ-RN.

Número da ART: 00021028568105012620 Tipo de ART: ART Registrada em: 06/06/2014 Baixada em: 08/07/2016
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PRESTADORA DE SERVICOS BARBALHO LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 23/12/2021, às 05:25.



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
1332099/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Contratante: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | | CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81 |
| Endereço do contratante: RUA MERMOZ, 150 | | Nº: |
| Complemento: | Bairro: BALDO | CEP: 59025250 |
| Cidade: NATAL | UF: RN | |
| Contrato: | Celebrado em: | |
| Valor do contrato: R\$ 27.533.097,27 | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica | |
| Ação institucional: NÃO SE APLICA | | |
| Endereço da obra/serviço: RUA MERMOZ, 150 | | Nº: |
| Complemento: | Bairro: BALDO | CEP: 59025250 |
| Cidade: NATAL | UF: RN | |
| Data de início: 01/06/2014 | Previsão de término: 31/01/2017 | |
| Finalidade: SEM DEFINIÇÃO | | |
| Proprietário: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | | CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81 |

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 3 ANO;**

Observações

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO DA COSERN, CORRESPONDENDO A ÁREA DE NATAL I (PA'S ZONA NORTE, CEARÁ MIRIM E SÃO PAULO DO POTENGI). CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 4600031174, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/06/2014.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1332099/2018
03/07/2018, 16:37
ZCwaC

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZCwaC



Handwritten signature

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradorioevento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1274707/2015

Nº anterior: WEB2144782015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA**

Registro: **3125TDRN RN** RNP: **2102856810**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALIZAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS, MESTRE EM ENERGIA ELÉTRICA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **00021028568105015220** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/02/2015 Baixada em: 11/03/2015
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LUIZ GONZAGA NUNES EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU** CPF/CNPJ: **08.184.434/0001-09**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACAU UF: RN CEP: 59500970
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACAU UF: RN CEP: 59500970
Data de início: 06/02/2015 Conclusão efetiva: 18/02/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU** CPF/CNPJ: 08.184.434/0001-09

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #B0114 - SONORIZACAO 53 - EXECUCAO 80 Quilovoltampere; 1 - **ATUACAO** #B0409 - EQUIPAMENTO ELETRICO PARA VEICULO 53 - EXECUCAO 540 Quilovoltampere; 1 - **ATUACAO** #B0499 - SERV.AFINS E CORRELATOS EM EQUIP.ELET. OU ELETRONICOS 53 - EXECUCAO 20 Quilowatts; 1 - **ATUACAO** #B0501 - GERADORES DE ENERGIA ELETRICA 56 - OPERACAO 750 Quilovoltampere; 1 - **ATUACAO** #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 120 Quilovoltampere;

Observações

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE, DOIS SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE, ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE GRUPOS MOTORES GERADORES SENDO DE 180 KVA E DE 250 KVA RESPECTIVAMENTE, DISPONIBILIDADE E OPERAÇÃO DE TRÊS TRIOS ELÉTRICOS DE GRANDE PORTE (180 KVA) E DOIS PAREDÕES DE SOM (EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SOM), SENDO ESTA ESTRUTURA OFERECIDA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PATROCINADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU-RN. OS SERVIÇOS ESTÃO DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2015.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1274707/2015
11/03/2015
ZZ5cc

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZ5cc



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 23/12/2021, às 06:20.

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1355561/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA**
Registro: **3125TDRN RN** RNP: **2102856810**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALIZAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS, MESTRE EM ENERGIA ELÉTRICA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **RN20190302974** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/11/2019 Baixada em: 20/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LUIZ GONZAGA NUNES EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE** CPF/CNPJ: **08.079.402/0001-35**
Endereço do contratante: **RUA ALEXANDRE CAVALCANTE** Nº: SN
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **São Gonçalo do Amarante** UF: **RN** CEP: **59290000**
Contrato: 011 Celebrado em: 26/08/2019
Valor do contrato: **R\$ 4.900,00** Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LAURO PINHEIRO DA COSTA** Nº: SN
Complemento: **COMUNIDADE POÇO DE PEDRA** Bairro: **COMUNIDADE**
Cidade: **São Gonçalo do Amarante** UF: **RN** CEP: **59290000**
Data de início: 28/08/2019 Conclusão efetiva: 04/11/2019
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE** CPF/CNPJ: **08.079.402/0001-35**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #1691 - SONORIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 80.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #1744 - ILUMINACAO CÊNICA 15 - EXECUÇÃO 120.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 39 - INSTALAÇÃO 360.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 39 - INSTALAÇÃO 900.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 42 - OPERAÇÃO 360.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 42 - OPERAÇÃO 360.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 42 - OPERAÇÃO 900.00 quilovolt-ampère;**

Observações

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SOM ESPECIAL, ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE DOIS GRUPOS MOTORES GERADORES DE 180 KVA, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE DOIS GRUPOS MOTORES GERADORES DE 450 KVA E OITO TORRES DE ILUMINAÇÃO, SENDO ESTA ESTRUTURA MONTADA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN. O EVENTO SERÁ REALIZADO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2019.

Informações Complementares

- O atestado e as planilhas estão registrados apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.



Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1355561/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1355561/2019
22/04/2020, 12:00
Y13dx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y13dx



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br



Impresso em: 23/12/2021, às 06:34.

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
 Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/O - CEP 59.290-000
 CNPJ nº 08.079.402-0001-35 www.saogoncalo.m.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa LUIZ GONZAGA NUNES - EPP, inscrita no CNPJ:70.161.427/0001-57, estabelecida na Rua Jânio Mendes do Nascimento, 1725, Macaíba -RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para a prefeitura municipal de São Gonçalo do Amarante-RN, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil e segurança do trabalho "Wellington Ferrário Costa" CREA - RN nº 210.389.256-9 e do engenheiro electricista "Marcos Antônio Alves da Silva" CREA - RN nº 210.285.681-0 em conformidade com as ART. Nº RN20190286473 e RN20190301204, na ocasião da realização da "Feira Agropecuária" que aconteceu na comunidade de Poço de Pedra, distrito rural de São Gonçalo do Amarante/RN, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2019, de acordo com a adesão a ata de registro de preços nº 034/2018SEMAD e pregão presencial 054/20419 do município de São Gonçalo do Amarante/RN.

Abaixo a descrição dos objetos executados:

- Um palco 12x6 em estrutura de alumínio amodizado q-30;
- Um pavilhão 24x6 em estrutura de alumínio amodizado q-30;
- Um pórtico 6x4 em estrutura de alumínio amodizado q-30;
- Quatro stand básico 4x4;
- Uma sonorização especial;
- Uma iluminação especial;
- Uma sonorização grande porte;
- Dois geradores 180 KVA;
- Dois geradores 450 KVA;
- Oito torres de iluminação.

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
 2ª Of. de Registro Civil das Pessoas Naturais e Testamento do Rio Grande do Norte
 Rua Senador Duarte Moura, 333, Com. São Gonçalo do Amarante - RN, CEP 59291-110
 Fone: (51) 3278-0200 - Fax: (51) 3278-1200
www.saogoncalo.m.gov.br

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) Assinatura(s) do(s) Senhor(as):
RODOLFO RAMON MONTEIRO DA SILVA SANTOS
 Registro: 11 111 06340 CPF/MF: 086.331.744-80
 Selo Digital: RN201900939060006857MJJ (<https://seldigital.trn.jus.br>)
 São Gonçalo do Amarante/RN 14 de novembro de 2019
 Cp. Amaraíba RN
 Sérgio Luiz de Paiva Branda Carolina de Silva Paulo Sérgio de Moraes
 Emolumentos R\$2,89 + R\$0,14(05) - Total = R\$3,97 (Lei nº 4.619/2012)

Nada consta em nossos arquivos que desabone a conduta desta empresa. Sendo o que se apresenta no momento, nos colocamos a disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.

São Gonçalo do Amarante, 10 de setembro de 2019.

Cordialmente,

Rodolfo Ramon Monteiro da Silva Santos
 Secretário Municipal de Comunicação Social e Eventos
 2º OFÍCIO DE NOTAS
Rodolfo Ramon M. da Silva Santos

Simone Feitosa Coutinho
 Engenheira Civil
 CREA RN Nº: 211055693-5

Ronaldinho da Silva Porto
 Engenheiro Eletricista
 CREA SP Nº 2602780227

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355561/2019, em 22/04/2020 emitida em



Certidão nº 1355561/2019
 23/12/2021, 06:34
 Chave de impressão: Y13cx

Este documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2020 e contém 1 folhas



Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradorioevento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8d1731067270



[Handwritten signature]



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

Nº 1274707/2015
Emissão: 11/03/2015
Validade: Indefinida
Chave: w8W9C645wD1c8y2Zdy1c
Nº Anterior WEB2144782015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA
Registro: 210285681-0
CPF: 019.752.154-19
Endereço: RUA PANTANAL, 85, residencial vila verde torre Iriio 902, NEOPOLIS, NATAL, RN, 59086379
Tipo de Registro: Definitivo (Profissional Diplomado no País)
Data Inicial: 16/08/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA ELÉTRICA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Data de Formação: 02/02/2012

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA
Atribuição: ARTIGO 4º DO DECRETO Nº 90.922/85, CIRCUNSCRITA AO AMBITO DA EETROTECNICA.
Instituição de Ensino: CENTRO FEDERAL DE EDUCA??O TECNOL?GICA DO RN-CEFET
Data de Formação: 12/01/2000

Empresa Contratada

LUIZ GONZAGA NUNES EPP

ART(s)

00021028568105015220

Certidão nº 1274707/2015

15/02/2017, 10:04

Chave de Impressão: w8W9C645wD1c8y2Zdy1c



Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradorioevento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270

[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
Nº 00021028568105015220

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA
Título profissional: **TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA** RNP: 210285681-0
Empresa contratada: **LUIZ GONZAGA NUNES EPP** Registro: 000000617-8

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU** CPF/CNPJ: 08.184.434/0001-09
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MACAU** UF: **RN** CEP: **59500970**
País: **Brasil**
Telefone: **8435212122** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R\$ 5.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **11/03/2015**
Motivo: **BAIXA (MINERVA)**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU** CPF/CNPJ: 08.184.434/0001-09
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MACAU** UF: **RN** CEP: **59500970**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**
Data de Início: **06/02/2015** Previsão de término: **18/02/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 1 - ATUACAO | | |
| 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B0114 - SONORIZACAO | 80,00 | KVA |
| 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B0409 - EQUIPAMENTO ELETRICO PARA VEICULO | 540,00 | KVA |
| 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B0499 - SERV.AFINS E CORRELATOS EM EQUIP.ELET. OU ELETRONICOS | 20,00 | KW |
| 56 - OPERACAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B0501 - GERADORES DE ENERGIA ELETRICA | 750,00 | KVA |
| 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #B1102 - ILUMINACAO | 120,00 | KVA |

5. Observações

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE, DOIS SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE, ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE GRUPOS MOTORES GERADORES SENDO DE 180 KVA E DE 250 KVA RESPECTIVAMENTE, DISPONIBILIDADE E OPERAÇÃO DE TRÊS TRIOS ELÉTRICOS DE GRANDE PORTE (180 KVA) E DOIS PAREDOES DE SOM (EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SOM), SENDO ESTA ESTRUTURA OFERECIDA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVALESAS PATROCINADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU-RN. OS SERVIÇOS ESTÃO DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2015.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CASCSA
Impresso em: 15/02/2017 às 10:04:01 por: adapt, ip: 177.20.130.1

Certidão nº 1274707/2015
15/02/2017, 10:04

Chave de Impressão: w8W9C645wD1c8y2Zdy1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2017 e contém 3 folhas



[Handwritten signature]

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradorioevento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8d1731067270



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
Nº 00021028568105015220

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 019.752.154-19

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU - CNPJ: 08.184.434/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 13/02/2015

Nosso Número: 8200980881

Certidão nº 1274707/2015
15/02/2017, 10:04

Chave de Impressão: w8W9C645wD1c8y2Zdy1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2017 e contém 3 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CA5CBA
Impresso em: 15/02/2017 às 10:04:01 por: adapt, ip: 177.20.130.1



Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradorioevento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1171398/2013

Nº anterior: WEB1779212013

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA**

Registro: **3125TDRN RN** RNP: **2102856810**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALIZAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS, MESTRE EM ENERGIA ELÉTRICA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **E00042752** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/10/2004 Baixada em: 30/05/2007
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU** CPF/CNPJ: **08.184.434/0001-09**
Endereço do contratante: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 17 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACAU UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 900,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: SÍTIO TERRA DE DEUS Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MACAU UF: RN CEP: 59500000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU** CPF/CNPJ: **08.184.434/0001-09**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B1102 - ILUMINACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 6 LUMINARIAS;**

Observações

INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER O SÍTIO TERRA DE DEUS, MUNICIPIO DE MACAU-RN. SAO SEIS LUMINARIAS FUNCIONANDO EM 220V.

Número da ART: **E00051561** Tipo de ART: ART Registrada em: 16/05/2005 Baixada em: 25/05/2005
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU** CPF/CNPJ: **08.184.434/0001-09**
Endereço do contratante: R. BARAO DO RIO BRANCO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACAU UF: RN CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: BR. 406 Nº:
Complemento: Bairro: SANILOPOLIS
Cidade: MACAU UF: RN CEP: 59500000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU** CPF/CNPJ: **08.184.434/0001-09**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 5 POSTES; 1 - ATUACAO #B0602 - TRANSFORMADORES 20 - EXECUCAO E PROJETO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #B0801 - MEDICAO ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #B1102 - ILUMINACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 16 LUMINARIAS;**

Observações

INTERCALACAO DE POSTES COM INSTALACAO DE TRANSFORMADOR 10 KVA PARA ATENDER ILUMINACAO PUBLICA NA LOCALIDADE DE SALINOPOLIS,MACAU - RN. A TENSAO DO FORNECIMENTO SERA DE 220 V.

Número da ART: **E00061727** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/07/2005 Baixada em: 05/10/2005
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 23/12/2021, às 06:36.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1171398/2013

Nº anterior: WEB1779212013

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU**
Endereço do contratante: R. BARAO DO RIO BRANCO, 17
Complemento:

Bairro: CENTRO
UF: RN

CPF/CNPJ: **08.184.434/0001-09**
Nº:

Cidade: MACAU
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 0,00
Ação institucional: NÃO SE APLICA

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Juridica

CEP:

Endereço da obra/serviço: R. MANOEL SABINO
Complemento:
Cidade: MACAU

Nº:
Bairro: POVOADO DE BARREIRAS
UF: RN CEP: 59500000

Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU

CPF/CNPJ: 08.184.434/0001-09

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 2 POSTES; 1 - ATUACAO #B1102 - ILUMINACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 2 LUMINARIAS;**

Observações

EXTENSAO SECUNDARIA COM INSTALACAO DE LUMINARIAS NA RUA MANOEL SABINO,POVOADO DE BARREIRAS, MACAU-RN. A TENSÃO SERA DE 0,22 KV E A POTENCIA DE 0,07 KW.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1171398/2013
17/07/2013
YWZCw

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YWZCw



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 23/12/2021, às 06:36.



CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 211765 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 211765 / 2015
PROTOCOLO : PRO0010161415
DATA DE EMISSÃO : 29/01/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA
Carteira : 2102856810XXXX
CPF : 01975215419

Título(s)

Tecnico em Eletromecanica
Engenheiro Eletricista

Pos-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00021028568105006820 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 29/10/2010
Baixada em : 10/04/2013
Endereço da Obra : KM 47 DA RODOVIA BR 110, COSTA E SILVA, CEP : 59625900 MOSSORO/RN
Proprietário : UFERSA
Contratante : COPAGEL CONSTRUAÇÔES E PAVIMENTAÇÔES LTDA

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
REDE LOGICA PARA INFORMATICA
Dimensão do Trabalho : 1,00 UNIDADES

EXECUCAO
ATUACAO
SISTEMA DE PROTECAO
Dimensão do Trabalho : 1,00 UNIDADES

EXECUCAO DE LOGICA E SPDA (SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS) DA CONSTRUCAO DAS SALAS DOS PROFESSORES NO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORO COM AREA DE APROXIMADAMENTE 1.106,5 M2. CONFORME CONTRATO 96/2009.

ART: 00021028568105007420 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 06/10/2011
Baixada em : 30/08/2013
Endereço da Obra : RUA PREFEITO MAMOEL MONTENEGRO, 21, CENTRO, CEP : 59650000 ASSU/RN
Proprietário : JAA·SE MARIA C. E SILVA
Contratante : JAA·SE MARIA C. E SILVA

Atividade(s)

PROJETO
ATUACAO
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.
Dimensão do Trabalho : 1,705,08 M2

PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELETRICOS DE ILUMINACAO E FORCA PARA ARTENDER COM CARGA INSTALADA DE 218 KVA, TENSAO DE FORNECIMENTO 380/220 VOLTS, SUPERMERCADO REDE IDEAL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL MONTENEGRO, 21, CENTRO, ASSU, RN.

ART: 00021028568105007320 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 11/10/2011
Baixada em : 30/08/2013
Endereço da Obra : RUA PREFEITO MAMOEL MONTENEGRO, 21, CENTRO, CEP : 59650000 ASSU/RN
Proprietário : JAISE MARIA C. E SILVA
Contratante : JAISE MARIA C. E SILVA



Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradorioevento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8cdf731067270



CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 211765 / 2015

Atividade(s)

PROJETO
ATUACAO
SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA
Dimensao do Trabalho : 225,00 KVA

PROJETO DE UMA SUBSTACAO ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAPACIDADE DE 225 KVA, TENSÃO DE FORNECIMENTO 380/220 VOLTS, PARA ATENDER SUPERMERCADO REDE IDEAL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL MONTENEGRO, 21, CENTRO, ASSU-RN.

ART: 00021028568105008320 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 04/09/2012
Baixada em : 30/08/2013
Endereço da Obra : RUA MANOEL MONTENEGRO, 21, CENTRO, CEP : 59650000 ASSU/RN
Proprietário : SUPERMERCADO 10 DE ABRIL LTDA
Contratante : SUPERMERCADO 10 DE ABRIL LTDA

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO
ATUACAO
GERADORES DE ENERGIA ELETRICA
Dimensao do Trabalho : 180,00 KVA

PROJETO E EXECUCAO DE INSTALACAO DE UM GRUPO MOTOR GERADOR, CAPACIDADE 180 KVA, FREQUENCIA 60 HZ, TENSÃO GERADA 380/220 V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENERGETICAS DO SUPERMERCADO 10 DE ABRIL, LOCALIZADO A RUA MANOEL MONTENEGRO 21, CENTRO, ASSU-RN

ART: 00021028568105011420 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 06/02/2014
Baixada em : 18/11/2014
Endereço da Obra : RUA FERREIRA CHAVES, 40, CENTRO, CEP : 59200000 SANTA CRUZ/RN
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Contratante : AR CONSTRUAI-ES LTDA

Atividade(s)

PROJETO
ATUACAO
CIRCUITO FECHADO DE TV
Dimensao do Trabalho : 950,00 M2

PROJETO
ATUACAO
PARA-RAIOS
Dimensao do Trabalho : 950,00 M2

PROJETO
ATUACAO
ILUMINACAO
Dimensao do Trabalho : 1.000,00 M2

PROJETO
ATUACAO
SONORIZACAO
Dimensao do Trabalho : 500,00 M2

PROJETO
ATUACAO
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID.COMERC.
Dimensao do Trabalho : 950,00 M2

PROJETO
ATUACAO
SERV AFINS E CORRELATOS EM COMUNIC. OU TELECOMUNIC.
Dimensao do Trabalho : 950,00 M2

ELABORACAO DE PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS, CONTEMPLANDO A INSTALACAO DE PARA RAIOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CIRCUITO FECHADO DE TV, ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA E SONORIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO TELEFERICO DE SANTA CRUZ-RN.

ART: 00021028568105012020 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 30/05/2014
Baixada em : 18/11/2014
Endereço da Obra : AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO S/N TIROL, CEP : 59015360 NATAL/RN
Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DA SAA4DE PA5BLICA - SESAP
Contratante : FLAGUE CONSTRUAI-ES LTDA



Av. Senador Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova Natal/RN 59 056-000
Telefones: DDD 84 Sede 4006-7200 - Mossoró 3314-2002 - Caico 3421-2615 - P. Ferros 3351-2424 - C. Novos 3412-1407 - Assu 3331-2666 - Fax (84)4006-7201
impresso em 29/01/2015 Operador JOSE RICARDO
Página 2/3



Handwritten signature

Handwritten signature

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



CREA / RN


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 211765 / 2015


Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA
Dimensao do Trabalho - 750,00 KVA

EXECUCAO DE MONTAGEM DA SUBESTACAO ABRIGADA COM CAPACIDADE DE 750 KVA PARA ATENDER HOSPITAL WALFREDO GURGEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N, TIROL, NATAL RN.

Em nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), que vai datada e assinada, por quem de direito.


Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182


José Ricardo de Lima
Profissional de Suporte Técnico-PST
MAT 14211 CREA-RN







CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 61609 / 2010

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 61609 / 2010

PROTOCOLO : PRO0001788310

DATA DE EMISSÃO : 06/12/2010

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA

Carteira : 2102856810XXXX

CPF : 01975215419

Título(s)

Tecnico em Eletromecanica

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: A00000256 Tipo da ART:Normal

Profissional Vinculado: 0

Registrada em : 03/07/2002

Baixada em : 09/05/2003

Endereço da Obra : RN 227, KM 08, ZONA RURAL, CEP : 59598000 GUAMARE/RN

Proprietário : NORTENG ENGENHARIALTDA

Contratante : NORTENG ENGENHARIALTDA

Atividade(s)

PROJETO

ATUACAO

SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA

Dimensão do Trabalho : 150,00 KVA

SUBESTACAO AEREA 150 KVA PARA ATENDER INSTALACOES INDUSTRIAIS DA NORTENG ENGENHARIA.

ART: M00002264 Tipo da ART:Normal

Profissional Vinculado: 0

Registrada em : 14/02/2002

Baixada em : 05/11/2004

Endereço da Obra : R. JERONIMO ROSADO, 390, CENTRO, CEP : 59600000 MOSSORO/RN

Proprietário : WSC-EMP. E CONSTRUCOES LTDA

Contratante : WSC-EMP. E CONSTRUCOES LTDA

Atividade(s)

PROJETO

ATUACAO

SISTEMA DE MEDICAO ELETRICA

Dimensão do Trabalho : 70,00 KVA

MODULOS DE MEDICAO MONOFASICO COM PROTECAO SELETIVA (28 MEDIDORES) PARA ATENDER CONDOMINIO RESIDENCIAL PORCINO COSTA. MUN. DE MOSSORO/RN.

(70 KVA)

ART: E00032160 Tipo da ART:Normal

Profissional Vinculado: 0

Registrada em : 26/08/2003

Baixada em : 05/11/2004

Endereço da Obra : CAERN JANDAIRA, ,, CEP : 59594000 JANDAIRA/RN

Proprietário : JOSE SANDE GERMANO MARTINS

Contratante : S.S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

Atividade(s)

PROJETO

ATUACAO



J

[Signature]

[Signature]





CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 61609 / 2010

REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho : 45,00 KVA

SUBSTACAO AEREA 45KVA PARA ATENDER POCO DA CAERN NA CIDADE DE JANDAIRA. A TENSÃO DE FORNECIMENTO E DE 380V FASE-FASE E 220V FASE-NEUTRO.

ART: E00033067 Tipo da ART:Normal
Profissional Vinculado: 0
Registrada em : 11/09/2003
Baixada em : 05/11/2004
Endereço da Obra : CAERN JANDAIRA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP : 59594000 JANDAIRA/RN
Proprietário : JOSE SANDE GERMANO MARTINS
Contratante : S.S. CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO
ATUACAO
REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho : 1,00 POSTES

EXTENSÃO PRIMARIA COM INSTALACAO DE TRANSFORMADOR 45KVA. PARA ATENDER POCO DA CAERN NA FAZENDA JANDAIRA, MUNICIPIO JANDAIRA. TENSÃO FORNECIMENTO 380/220V.

ART: E00086217 Tipo da ART:Normal
Profissional Vinculado: 0
Registrada em : 10/11/2006
Baixada em : 01/02/2007
Endereço da Obra : AV ALEXANDRINO DE ALENCAR, 593, ALECRIM, CEP : 59000000 NATAL/RN
Proprietário : ALVARES E ALVARES LTDA
Contratante : ALVARES E ALVARES LTDA

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO
ATUACAO
TRANSFORMADORES
Dimensão do Trabalho : 1,00 UNIDADES

EXECUCAO E PROJETO
ATUACAO
REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho : 1,00 POSTES

EXECUCAO E PROJETO
ATUACAO
MEDICAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho : 1,00 POSTES

INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR 75KVA PARA ATENDER POSTO NATAL, LOCALIZADO A AV. ALEXANDRINO DE ALENCAR, 593 - ALECRIM, NATAL/RN. TENSÃO DO FORNECIMENTO: 380V TRIFASICA/220V MONOFASICA.

ART: E00086218 Tipo da ART:Normal
Profissional Vinculado: 0
Registrada em : 10/11/2006
Baixada em : 01/02/2007
Endereço da Obra : AV ALEXANDRINO DE ALENCAR, 593, ALECRIM, CEP : 59000000 NATAL/RN
Proprietário : ALVARES E ALVARES LTDA
Contratante : ALVARES E ALVARES LTDA

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO
ATUACAO
TRANSFORMADORES
Dimensão do Trabalho : 1,00 UNIDADES

EXECUCAO E PROJETO
ATUACAO
REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho : 4,00 POSTES

EXECUCAO E PROJETO
ATUACAO
MEDICAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho : 1,00 UNIDADES

INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR 225KVA PARA ATENDER POSTO NATAL, LOCALIZADO A AV. ALEXANDRINO DE ALENCAR, 593 - ALECRIM, NATAL/RN.



J

Handwritten signature





CREA / RN

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 61609 / 2010

TENSAO DO FORNECIMENTO: 380V TRIFASICA/220V MONOFASICA.

ART: E00092512 Tipo da ART Normal
Profissional Vinculado: 0
Registrada em: 21/03/2007
Baixada em: 22/09/2009
Endereço da Obra: AV. DEP. MARCIO MARINHO, 35, PIRANGI, CEP: 59150000 PARNAMIRIM/RN
Proprietário: ASSOC. DOS PROF. DA UFRN - APURN
Contratante: ASSOC. DOS PROF. DA UFRN - APURN

Atividade(s)

PROJETO
ATUACAO
FATOR DE POTENCIA
Dimensão do Trabalho: 1,00 CIRCUITOS

CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA DAS INSTALACOES ELETRICAS EM TENSAO 220V MONOFASICO E 380V. TRIFASICO DA ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DA UFRN - APURN.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), que vai datada e assinada, por quem de direito.

J. J. de Oliveira
Gerson Ricardo de Oliveira
Engenheiro Civil e Téc. em Edif.
CREA 50-6483-7 Matr. 92.192
ARQUITETA / ASSESSOR TÉCNICO

[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA DANIEL BATISTA
RUA DO PAI - MAR 75024 CREA/RN
50670-000 5108244-01



[Handwritten Signature]

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA NATUREZA AUTÔNOMA

Por este Contrato Particular de prestação de serviços, **MARCOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, RG 1.485.642 ITEP-RN, CPF: 019.752.154-19, residente de domiciliado a Rua Pantanal, nº 85, Residencial Vila Verde, bairro Neópolis, Natal/RN, CEP: 59.086-379, no estado do Rio Grande do Norte, doravante denominado **CONTRATADO** e do outro lado, como **CONTRATANTE**, a **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI** estabelecida a Rua Dr. Mário Medeiros, nº 54, bairro Cohabinal, Parnamirim/RN, inscrita no CNPJ nº 97.519.353/0001-34, neste ato representada pelos seus constituintes discriminados no seu contrato social, tem justo e acordada a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, que se regerá pelas condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Tem por objetivo, o presente contrato, a prestação de serviços de responsabilidade técnica como Engenheiro Eletricista, a qual será desempenhada com absoluta autonomia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo previsto desse contrato é de tempo determinado, iniciando-se em 14 de Julho de 2022 a 14 de Julho de 2024, trabalhando com uma carga semanal de 20h, distribuídas de acordo com a necessidade. Havendo, entretanto, compromisso de mantê-lo (a), pelas próprias características do trabalho e dos serviços realizados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

3.1 – Pelos serviços acima especificados o **CONTRATADO** fará jus e será remunerado pela **CONTRATANTE** com a importância referente a 06 (seis) salários mínimos comerciais mensais, R\$ 7.272,00 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – Sendo custeadas exclusivamente pela contratante todas as despesas necessárias ao desempenho normal dos serviços solicitados, que compreendam quaisquer pagamentos referentes à custa e/ou despesas com transporte, alimentação, hospedagem, caso seja necessário o deslocamento do **CONTRATADO** para outra cidade e/ou estado. Serão também de responsabilidade da **CONTRATANTE**, as despesas com telefonemas interurbanos feitos pelo **CONTRATADO** a serviço da **CONTRATANTE**. O **CONTRATADO** apresentará recibo discriminado das despesas e anexarão os respectivos documentos comprobatórios.

1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Marcos Antônio Alves da Silva
Eng. Seg. do Trabalho
Eng. Eletricista
210285681-0 CREA-RN



CLAÚSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1 – Utilizar e prover a conservação de todos os equipamentos e materiais de trabalho, fornecidos pela **CONTRATANTE**, ou através de seus clientes, quanto aos quais assume a condição e qualidade de depositário fiel, comprometendo-se nesta qualidade, a fazer daqueles o uso correto e adequado e, ainda devolvê-lo no estado em que os recebeu.

5.1.1 – Acatar e cumprir integralmente e qualquer norma da **CONTRATANTE** e/ou empresa cliente.

5.1.2 – Manter sigilo absoluto dos serviços prestados e dados obtidos em decorrência deles.

5.1.3 – Proceder com civilidade e ordem nas dependências e demais locais em que estiver, em razão dos serviços, acatando as normas administrativas desses locais.

5.1.4 – Arcar com todos os custos e despesas excedentes à responsabilidade da **CONTRATANTE**.

CLAÚSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 – Efetuar o pagamento conforme definido na cláusula terceira.

6.1.1 – Fornecer os equipamentos e/ou utensílios individuais necessário à prestação dos serviços.

6.1.2 – Colocar a disposição do **CONTRATADO**, desenhos, normas, procedimentos, equipamentos e tudo mais que se fizer necessária para a perfeita execução dos trabalhos objetos deste contrato.

CLAÚSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 – Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, mediante prévia comunicação escrita, com antecedência de 30 dias.

7.1.1 – A rescisão poderá ser efetivada por qualquer uma das partes contratantes, ficando o **CONTRATADO** obrigado a entregar a **CONTRATANTE**, no ato da rescisão, todos os documentos da **CONTRATANTE** que estiverem em seu poder, para todos os fins.

CLAÚSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS


8.1 – No caso de rescisão do presente contrato, as procurações eventualmente concedidas ao **CONTRATADO** pela **CONTRATANTE**, ficarão automaticamente revogadas.

8.1.1 – O contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, ora celebrada, não importará em exclusividade com relação qualquer das partes, podendo


1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Marcos Antonio Alves da Silva
Eng. Seg. do Trabalho
Eng. Eletricista
210285681-0 CREA-RN



**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**
Rua Sargento Nobeito Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contato@1oficioparnamirim.com.br

Certifico que a presente cópia, nos termos do Dec. Lei 2.148/1940, é reprodução fiel do original que me foi apresentado e conferi. Dou fé.
Selo Digital: RN202300953156139004CQX
Confira a autenticidade em: <http://seiodigital.tjrn.jus.br>
Parnamirim/RN, 6 de Dezembro de 2023 - rayssa 14:15:38

Em testemunho  da verdade.

AL889354

VALIDO APENAS SEM OBRIGADO DO BASTAUA





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1425945/2023

Emissão: 06/12/2023

Validade: 05/03/2024

Chave: c6YYC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: BRUNO VINICIUS BEZERRA BARBOSA

Registro: 2110852305

CPF: 089.***.***-03

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/05/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

Data de Formação: 09/06/2017

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM PETRÓLEO E GÁS

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: 3R POTIGUAR S.A.

Registro: 2000104630

CNPJ: 44.186.763/0006-59

Data Início: 29/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c6YYC
Impresso em: 06/12/2023 às 17:46:48 por: adapt, ip: 8.242.43.18

Handwritten signature



Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1399704/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO VINICIUS BEZERRA BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO VINICIUS BEZERRA BARBOSA**
Registro: **2110852305RN** RNP: **2110852305**
Título profissional: TECNÓLOGO EM PETRÓLEO E GÁS, ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **RN20210425274** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PERBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA**

Contratante: **PETRÓLEO BRASILEIRO S.A** CPF/CNPJ: **33.000.167/1086-54**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA EUZÉBIO ROCHA 1000 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTO DO RODRIGUES UF: RN CEP: 59070900
Contrato: 59000117635212 Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 79.546.263,43** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA FAZENDA ALTO ALEGRE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTO DO RODRIGUES UF: RN CEP: 59070900
Data de início: 01/05/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: **PETRÓLEO BRASILEIRO S.A** CPF/CNPJ: **33.000.167/1086-54**

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > METROLOGIA > #16.4.2 - DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS** 15 - Condução de equipe de manutenção 2.00 ano; **16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS** 15 - Condução de equipe de manutenção 2.00 ano; **16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.2 - ELETROMECAÑICOS** 15 - Condução de equipe de manutenção 2.00 ano; **23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE DUTOS INDUSTRIAIS > #16.3.7.1 - DE GASES** 63 - Inspeção 2.00 ano; **23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.9 - DE OLEODUTO** 63 - Inspeção 2.00 ano; **23 - Supervisão MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE TESTES DE ESTANQUEIDADE > #16.7.16.1 - EM EQUIPAMENTOS** 63 - Inspeção 2.00 ano; **23 - Supervisão MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE TESTES DE ESTANQUEIDADE > #16.7.16.2 - EM TUBULAÇÕES/DUTOS** 63 - Inspeção 2.00 ano; **7 - Condução de serviço técnico MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.13 - DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS INDUSTRIAIS** 15 - Condução de equipe de manutenção 2.00 ano; **7 - Condução de serviço técnico ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.1.3 - PARA ANDAIMES** 15 - Condução de equipe de manutenção 2.00 ano;

Observações

Serviço de apoio a operação e operações auxiliares em poços, manutenção e inspeção em equipamentos, sistemas e instalações.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 01/12/2023, às 13:52.



Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1399704/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1399704/2022
13/12/2022, 14:17
CZZA6

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publicol/>, com a chave: CZZA6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 01/12/2022, às 13:52.





Alto do Rodrigues, 20 de setembro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que o Engenheiro Mecânico, Bruno Vinicius Bezerra Barbosa, com Crea 211085230-5, completou suas atividades de condução de equipe de manutenção, inspeção e apoio operacional, de acordo com a ART RN20210425274, no quadro de funcionários da empresa PERBRAS- EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.126.451/0024-33, no período de 01/05/2021 à 05/05/2022, com endereço na Rua Fazenda Alto Alegre, S/N, Centro, no Alto do Rodrigues, com CEP: 59070-900. Prestando serviço para a contratante Petróleo Brasileiro S.A, inscrita sob CNPJ nº 33.000.167/1086-54.

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, com mais de 60% dos serviços previstos em contrato concluídos e entregues, nada constando que o desabone técnica ou comercialmente até a data de sua saída.

Declaramos que as informações acima são verdadeiras.

Ticiano Ribeiro Bezerra da Cunha
 Ticiano Ribeiro Bezerra da Cunha

Gerente Contrato
 Engenheiro Mecânico
 CREA: 060413488-6
 Matrícula: 9924888
 CPF: 001.887.423-10

PETROLEO BRASILEIRO S.A.
 PETROBRAS/UO-RNCE/ATP-ARG/MI
 CNPJ: 33.000167/0001-01
 Fazenda Alto Alegre S/Nº, Sítio Tabatinga
 Rodovia RN118, km 43
 CEP: 59507-000 Alto do Rodrigues-RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1399704/2022, em 13/12/2022 emitida



Certidão nº 1399704/2022
 01/12/2023, 13:52
 Chave de Impressão: CZZA6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2022 e contém 1 folhas



Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



ATB



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20220511857

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL
 EQUIPE à RN20210459178

1. Responsável Técnico

BRUNO VINICIUS BEZERRA BARBOSA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO, TECNÓLOGO EM PETRÓLEO E GÁS**

RNP: **2110852305**

Registro: **2110852305RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PETROLEO BRASILEIRO S/A-PETROBRAS-REG.DE PROD.NORD.SETEN**

CPF/CNPJ: **33.000.167/1049-00**

AVENIDA AVENIDA EUZÉBIO ROCHA 1000

Nº: **1000**

Complemento:

Bairro: **CIDADE DA ESPERANÇA**

Cidade: **NATAL**

UF: **RN**

CEP: **59070900**

Contrato: **5325.0109898.18.2**

Celebrado em: **04/02/2019**

Valor: **R\$ 100.682.232,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

3. Dados da Obra/Serviço

FAZENDA ALTO ALEGRE

Nº: **S N**

Complemento: **POÇO 1 ARG 1**

Bairro: **.**

Cidade: **ALTO DO RODRIGUES**

UF: **RN**

CEP: **59507000**

Data de Início: **16/11/2021**

Previsão de término: **30/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PETROLEO BRASILEIRO S/A-PETROBRAS-REG.DE PROD.NORD.SETEN**

CPF/CNPJ: **33.000.167/1049-00**

4. Atividade Técnica

| 18 - Fiscalização | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 23 - Consultoria > MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES | 242,00 | d |
| 23 - Consultoria > MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.3 - DE TANQUES | 242,00 | d |
| 23 - Consultoria > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.2 - DE CILINDRO/VASO DE PRESSÃO PARA GASES | 242,00 | d |
| 23 - Consultoria > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.3 - DE CILINDRO/VASO DE PRESSÃO PARA LÍQUIDOS | 242,00 | d |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contrato 5325.0109898.18.2 prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para fiscalização das operações de perfuração, operações especiais e intervenções em poços de petróleo e na prestação de serviço técnicos especializados de engenharia para elaboração e acompanhamento de implantação de projetos relacionados a poços de petróleo, manutenção e inspeção, monitoramento e controle ART: RN20210459178.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BRUNO VINICIUS BEZERRA BARBOSA - CPF: 089.186.144-03

Local

data

**PETROLEO BRASILEIRO S/A-PETROBRAS-REG.DE PROD.NORD.SETEN -
 CNPJ: 33.000.167/1049-00**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **14/06/2022**


Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8204017846**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0xzb8
 Impresso em: 01/12/2023 às 14:10:50 por:

www.crea-rn.org.br
 Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
 Fax: (84) 4006-7201





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20220551322

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

BRUNO VINICIUS BEZERRA BARBOSA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO, TECNÓLOGO EM PETRÓLEO E GÁS**

RNP: **2110852305**

Registro: **2110852305RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Francisco Avelino Soares**

CPF/CNPJ: **542.114.334-15**

SÍTIO OLHO D'ÁGUA

Nº: **14**

Complemento:

Bairro: **PO Entroncamento**

Cidade: **CARNAUBAIS**

UF: **RN**

CEP: **59665000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Física**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **15/12/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO OLHO D

Nº: **14**

Complemento:

Bairro: **PO Entroncamento**

Cidade: **CARNAUBAIS**

UF: **RN**

CEP: **59665000**

Data de Início: **01/11/2022**

Previsão de término: **01/11/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Rural**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Francisco Avelino Soares**

CPF/CNPJ: **542.114.334-15**

4. Atividade Técnica

| 16 - Execução | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 55 - Execução de serviço técnico > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR | 1,00 | a |
| 55 - Execução de serviço técnico > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS > #16.5.4.2 - IMPLEMENTOS | 1,00 | a |
| 55 - Execução de serviço técnico > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.6 - DE MÁQUINAS PESADAS | 1,00 | a |

5. Observações

Realização de uma avaliação técnica sobre as condições de funcionamento e conservação do veículo ônibus, MERCEDES BENZ, de placa MNX6J68, e da máquina adaptada para moer palha, instalada no compartimento interior do veículo.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BRUNO VINICIUS BEZERRA BARBOSA - CPF: 089.186.144-03

Local

data

Francisco Avelino Soares - CPF: 542.114.334-15

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **07/11/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8204200682**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YxD99
 Impresso em: 01/12/2023 às 14:07:59 por:

www.crea-rn.org.br
 Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
 Fax: (84) 4006-7201



Handwritten signature

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradoriovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8d1731067270



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20220535370

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

BRUNO VINICIUS BEZERRA BARBOSA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO, TECNÓLOGO EM PETRÓLEO E GÁS**

RNP: **2110852305**

Registro: **2110852305RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Josiel Ribeiro da Fonseca**

CPF/CNPJ: **201.856.264-91**

RUA Presidente Jucelino

Nº: **682**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **SANTA MARIA**

UF: **RN**

CEP: **59464000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Física**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **04/11/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Presidente Jucelino

Nº: **682**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **SANTA MARIA**

UF: **RN**

CEP: **59464000**

Data de Início: **03/09/2022**

Previsão de término: **04/09/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Josiel Ribeiro da Fonseca**

CPF/CNPJ: **201.856.264-91**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

68 - Manutenção de equipamento > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR

1,00

a

68 - Manutenção de equipamento > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.4 - CAMINHÕES

1,00

a

66 - Laudo > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR

1,00

a

66 - Laudo > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.4 - CAMINHÕES

1,00

a

16 - Execução

Quantidade

Unidade

85 - Vistoria > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.2 - DE SEGURANÇA VEICULAR

1,00

a

85 - Vistoria > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.4 - CAMINHÕES

1,00

a

5. Observações

Elaboração do plano de manutenção, elaboração do laudo e realização da vistoria do caminhão FORD/ CARGO 816 S, de placa: PCS0E04 e Chassi: 9BFVEADS4HBS95182. (Vistoria realizada dia 03/09/2022, com validade de 1 ano)

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publica/>, com a chave: Z75DZ
 Impresso em: 01/12/2023 às 14:08:45 por:



www.crea-rn.org.br
 Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
 Fax: (84) 4006-7201



Handwritten signature



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20220535370

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BRUNO VINICIUS BEZERRA BARBOSA - CPF: 089.186.144-03

Local _____ de _____ de _____

Local _____ data _____

Josiel Ribeiro da Fonseca - CPF: 201.856.264-91

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 05/09/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8204132565



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z75DZ
Impresso em: 01/12/2023 às 14:08:46 por:

www.crea-rn.org.br cream@crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201



[Handwritten signature]

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA NATUREZA AUTÔNOMA

Por este Contrato Particular de prestação de serviços, **BRUNO VINICIUS BEZERRA BARBOSA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, RG 1.906.581 ITEP-RN, CPF: 089.186.144-03, residente de domicíliado a Rua Vila Nova da Princesa, nº 66, bairro Cohab, Assú/RN, CEP: 59.650-000, no estado do Rio Grande do Norte, doravante denominado **CONTRATADO** e do outro lado, como **CONTRATANTE**, a **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI** estabelecida a Rua Dr. Mário Medeiros, nº 54, bairro Cohabinal, Parnamirim/RN, inscrita no CNPJ nº 97.519.353/0001-34, neste ato representada pelos seus constituintes discriminados no seu contrato social, tem justo e acordada a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, que se regerá pelas condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Tem por objetivo, o presente contrato, a prestação de serviços de responsabilidade técnica como Engenheiro Mecânico, a qual será desempenhada com absoluta autonomia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo previsto desse contrato é de tempo determinado, iniciando-se em 14 de Julho de 2022 a 14 de Julho de 2024, trabalhando com uma carga semanal de 20h, distribuídas de acordo com a necessidade. Havendo, entretanto, compromisso de mantê-lo (a), pelas próprias características do trabalho e dos serviços realizados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

3.1 – Pelos serviços acima especificados o **CONTRATADO** fará jus e será remunerado pela **CONTRATANTE** com a importância referente a 06 (seis) salários mínimos comerciais mensais, R\$ 7.272,00 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – Sendo custeadas exclusivamente pela contratante todas as despesas necessárias ao desempenho normal dos serviços solicitados, que compreendam quaisquer pagamentos referentes à custa e/ou despesas com transporte, alimentação, hospedagem, caso seja necessário o deslocamento do **CONTRATADO** para outra cidade e/ou estado. Serão também de responsabilidade da **CONTRATANTE**, as despesas com telefonemas interurbanos feitos pelo **CONTRATADO** a serviço da **CONTRATANTE**. O **CONTRATADO** apresentará recibo discriminado das despesas e anexarão os respectivos documentos comprobatórios.

1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE
MATERIA AUTOMÁTICA

Por este Contrato Partes em presença de serviços, BRUNO VINCÍO
BEZERRA BARBOSA, brasileiro casado, Engenheiro de Materia, RG 1.306.881/159-44,
CPF: 088.755.144-07, residente e domiciliado à Rua Vitorino da Fonseca, nº 65, bairro
Cond. Asilum, CEP: 59.800-007, no estado do RN, cidade de Natal, datado
denominado CONTRATO de prestação de serviços de ENGENHARIA DE MATERIA
DANTAS E SERVIÇOS ENR, inscrita no CNPJ nº 14.350.001-24, neste ato
Cajupari, Parnamirim/RN, inscrita no CNPJ nº 14.350.001-24, neste ato
representada pelos seus constituintes devidamente habilitados, em juízo e
acordada a prestação de serviços profissionais de natureza técnica, que se
legem pelas condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Tem por objetivo a prestação de serviços de engenharia de materiais
técnicos como Engenharia de Materiais e Engenharia de Materiais Autômatas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - O prazo previsto decorrerá a partir da data de assinatura do presente
contrato de 2023 a 31 de maio de 2024, podendo ser prorrogado por
acordo de acordo com as necessidades. Fica a parte contratada obrigada a
atender a todas as condições de trabalho e de segurança previstas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO

3.1 - Pelos serviços prestados conforme o CONTRATO de prestação de serviços
pelo CONTRATANTE com a parte contratada, a parte contratada receberá
mensal, R\$ 2.120,00 (dois mil e duzentos reais).

CLÁUSULA QUARTA - DAS DESPESAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

4.1 - Sendo custeada exclusivamente pela contratada, a parte contratada
no desempenho normal dos serviços, a parte contratada deverá arcar com
pagamentos referentes à parte contratada, a parte contratada deverá arcar
com o pagamento de despesas necessárias para a execução dos serviços.
Serão também de responsabilidade da parte contratada os custos de deslocamento
interurbanos feitos pelo CONTRATANTE para a execução dos serviços.

1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM
Rua Sargento Heberto Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contato@loficioarnamirim.com.br

Bel. Eguberto da Silva
Oficial

Certifico que a presente cópia, nos termos do De. Lei 2.148/1940 é
reprodução fiel do original que me foi apresentado e conferi. Dou fe.
Selo Digital: RN202300953150139001SFQ
Confira a autenticidade em: <http://seiodigital.tjn.jus.br>
Parnamirim/RN, 6 de Dezembro de 2023, rayssa 14:13:23

Em testemunho _____ de verdade.

AL889320

VALIDO SEM SINAL DE CANCELAMENTO



CLAÚSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1 – Utilizar e prover a conservação de todos os equipamentos e materiais de trabalho, fornecidos pela **CONTRATANTE**, ou através de seus clientes, quanto aos quais assume a condição e qualidade de depositário fiel, comprometendo-se nesta qualidade, a fazer daqueles o uso correto e adequado e, ainda devolvê-lo no estado em que os recebeu.

5.1.1 – Acatar e cumprir integralmente e qualquer norma da **CONTRATANTE** e/ou empresa cliente.

5.1.2 – Manter sigilo absoluto dos serviços prestados e dados obtidos em decorrência deles.

5.1.3 – Proceder com civilidade e ordem nas dependências e demais locais em que estiver, em razão dos serviços, acatando as normas administrativas desses locais.

5.1.4 – Arcar com todos os custos se despesas excedentes à responsabilidade da **CONTRATANTE**.

CLAÚSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 – Efetuar o pagamento conforme definido na cláusula terceira.

6.1.1 – Fornecer os equipamentos e/ou utensílios individuais necessário à prestação dos serviços.

6.1.2 – Colocar a disposição do **CONTRATADO**, desenhos, normas, procedimentos, equipamentos e tudo mais que se fizer necessária para a perfeita execução dos trabalhos objetos deste contrato.

CLAÚSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 – Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, mediante prévia comunicação escrita, com antecedência de 30 dias.

7.1.1 – A rescisão poderá ser efetivada por qualquer uma das partes contratantes, ficando o **CONTRATADO** obrigado a entregar a **CONTRATANTE**, no ato da rescisão, todos os documentos da **CONTRATANTE** que estiverem em seu poder, para todos os fins.

CLAÚSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS

8.1 – No caso de rescisão do presente contrato, as procurações eventualmente concedidas ao **CONTRATADO** pela **CONTRATANTE**, ficarão automaticamente revogadas.

8.1.1 – O contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, ora celebrada, não importará em exclusividade com relação qualquer das partes, podendo

1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CONTRATORA
CFL nº 2461
8d4731067270

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO

5.1 - Utilizar a melhor e mais econômica solução de todos os tipos de materiais de construção para a execução do contrato, bem como, quanto aos prazos, a qualidade e a quantidade de materiais, equipamentos e mão de obra, a ser empregada, a ser adotada e a ser executada, a ser executada em todo o seu curso.

5.1.1 - Assumir e cumprir integralmente e dentro do prazo estabelecido no contrato, a empresa contratada.

5.1.2 - Assumir e cumprir integralmente e dentro do prazo estabelecido no contrato, a empresa contratada.

5.1.3 - Assumir e cumprir integralmente e dentro do prazo estabelecido no contrato, a empresa contratada.

5.1.4 - Assumir e cumprir integralmente e dentro do prazo estabelecido no contrato, a empresa contratada.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 - Efetuar o pagamento conforme o cronograma de pagamentos estabelecido no contrato.

6.2 - Fornecer as informações necessárias para a execução das obras, bem como, a documentação necessária para a obtenção das licenças e autorizações necessárias para a execução das obras.

6.3 - Colocar à disposição do CONTRATADO, conforme o procedimento, equipamentos e mão de obra necessários para a execução das obras, sob a responsabilidade do CONTRATADO.

CLAUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1 - Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, mediante termo de rescisão assinado por ambas as partes.

7.2 - A rescisão poderá ser proposta pelo CONTRATADO, quando o CONTRATANTE não cumprir integralmente as obrigações estabelecidas no contrato, bem como, quando o CONTRATANTE não cumprir integralmente as obrigações estabelecidas no contrato.

CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 - No caso de rescisão, o CONTRATADO não será responsável por danos materiais ou morais, nem por custos de honorários advocatícios, bem como, por custos de honorários advocatícios, bem como, por custos de honorários advocatícios.

8.2 - O presente contrato não importa em exclusão de responsabilidade, bem como, não importa em exclusão de responsabilidade, bem como, não importa em exclusão de responsabilidade.

8.3 - Este contrato não importa em exclusão de responsabilidade, bem como, não importa em exclusão de responsabilidade, bem como, não importa em exclusão de responsabilidade.

1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM
 Rua Sargento Noberto Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150.230 | Parnamirim/RN
 Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: conlato@1oficioparnamirim.com.br

Bel. Egídio *Ilana Maria M. C. Des. F. Rocha*
 Substituta

Certifico que a presente cópia, nos termos do Dec. Lei 2.148/1943, é reprodução fiel do original que me foi apresentado e conferi. Dou fé.
 Selo Digital: RN202300953150139001SFQ
 Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjm.jus.br>
 Parnamirim/RN, 6 de Dezembro de 2023, às 14:13:23

Em testemunho *[Assinatura]* da verdade.

AL889321

VALIDO SEM EMENDA OU RASURA




a **CONTRATANTE** contratar os serviços de outros profissionais do ramo que julgar necessário, assim como o **CONTRATADO** poderá prestar serviços profissionais a outros clientes, durante a vigência do presente contrato.

8.1.2 – O **CONTRATADO** poderá ceder ou transferir, seja a que títulos forem os direitos e obrigações, decorrentes do presente contrato, mediante anuência do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 – Para dirimir qualquer dúvida que porventura surja durante o cumprimento deste contrato, elegem as partes contratantes, o foro da comarca Parnamirim/RN e, portanto, exclui de maneira inequívoca, qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, na forma e essência quanto ao que foi exposto, firmam este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, das testemunhas abaixo assinadas.

Parnamirim/RN, 14 de Julho de 2022

2º CAPTORIO
PARNAMIRIM

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 97.519.353/0001-34

Rafael Moreira Dantas

CPF: 094.556.214-44

2º OFÍCIO

Bruno Vinicius Bezerra Barbosa

Bruno Vinicius Bezerra Barbosa

Engenheiro Mecânico – CREA: 2110852305

CPF: 089.186.144-03

TESTEMUNHAS

Nome: Agnir Edgley F. de S. Pereira
CPF: 009.631.054-50

Nome: Ana Caroline N. B.
CPF: 701.256.584-51

1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CONSTRUTORA DANTAS
CFL nº 247/296

2º OFÍCIO DE NOTAS
2º OFÍCIO DE NOTAS
Tribunal do Parna Amarril
Av. Brodipetro Sudo, 10 - Boa Esperança - CEP: 58.140-500 - Parnamirim/RN - Tel.: (84) 2020-3200 / 3272226

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de **RAFAEL MOREIRA DANTAS**. Dox. fé. Parnamirim/RN, 19/07/2022 às 14:12:23. Em testemunho da verdade. R\$ 4,20

PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Escrevente
Operador(a): PEDRO
Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjm.jus.br>
Sel: RN202200953640095648ZDJ

Reconheço por SEMELHANÇA a firma indicada de **BRUNO VINICIUS BEZERRA BARBOSA** que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Ass: RN, 16 de julho de 2022. Hora: 16:06:59.
Sel nº: RN202200940030016790MJI

Em testemunho da verdade.
Mateus Barbosa Moraes (Escrivente Autorizado)
A6876017

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de **RAFAEL MOREIRA DANTAS**. Dox. fé. Parnamirim/RN, 19/07/2022 às 14:12:23. Em testemunho da verdade. R\$ 4,20

PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Escrevente
Operador(a): PEDRO
Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjm.jus.br>
Sel: RN202200953640095648ZDJ

Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. VEH7K3Z87 as assinaturas em <https://pmcaicardoriadovento.sistemadesolicitaocao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bb9-8d7f731067270

O presente instrumento é assinado digitalmente por Maria Janeide Batista, verificando as assinaturas em <https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270.

O presente instrumento é assinado digitalmente por Maria Janeide Batista, verificando as assinaturas em <https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270.

O CONTRATANTE poderá cobrar ou transferir, seja à que títulos forem os direitos e obrigações, decorrentes do presente contrato, mediante anuência do CONTRATANTE.

Para obter qualquer dúvida que sobrevier após durante o cumprimento deste contrato, eleger as partes contratantes, o local de trabalho Parnamirim/RN, e, portanto, exclu de maneira irrevogável, qualquer ação por rescisão a privilegiada que seja.

Este instrumento foi elaborado, na forma e essência quanto ao que foi exposto, firmam este instrumento em duas vias iguais, em duas partes, uma para cada uma das testemunhas abaixo assinadas.

Parnamirim/RN, 14 de Julho de 2023.

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ Nº 27.819.358/0001-29
 Rafael Moreira Dantas
 CPF: 094.588.21-44

Bruno Vinícius Bezerra de Aguiar
 E-mail: bruno@construcao-dantas.com.br
 CPF: 089.188.74-13

1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM
 Rua Sargento Nobeiro Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN
 Fone: (84) 3272-3325 • E-mail: contato@1oficioparnamirim.com.br



Certifico que a presente cópia, nos termos do Dec. Lei 2.148/1940, é reprodução fiel do original que me foi apresentado e conferi. Dou fé.
 Selo Digital: RN202300953150139001SFQ
 Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjm.jus.br>
 Parnamirim/RN, 6 de Dezembro de 2023, rayssa 14-13:23

Em testemunho [Assinatura] da verdade.



AL889322
 VALIDO SEM EMENDA OU RASURA

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome | 2022 | 2021 |
|--------|----------------|---|---------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 12.373.376,36 | 13.644.498,20 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.025.240,17 | 7.295.814,21 |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 5.126.699,35 | 5.460.045,45 |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 4.912.911,37 | 5.460.045,45 |
| 51 | 01.1.1.01.001 | Caixa | 4.912.911,37 | 5.460.045,45 |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 213.787,98 | 0,00 |
| 86 | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A | 213.091,59 | 0,00 |
| 24597 | 01.1.1.02.007 | Banco Safra S/A | 696,39 | 0,00 |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 888.678,15 | 1.835.768,76 |
| 140 | 01.1.2.01 | CLIENTES NACIONAIS | 30.296,38 | 764.383,98 |
| 159 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos | 30.296,38 | 764.383,98 |
| 167 | 01.1.2.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA | 46.994,81 | 327.008,49 |
| 183 | 01.1.2.04.002 | Aplicação Financeira | 46.994,81 | 0,00 |
| 8010 | 01.1.2.04.003 | Aplicacao Financeira | 0,00 | 327.008,49 |
| 329 | 01.1.2.08 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 811.386,96 | 744.376,29 |
| 5983 | 01.1.2.08.010 | Impostos diversos a recuperar | 9.240,74 | 8.331,24 |
| 6220 | 01.1.2.08.011 | INSS a Compensar | 798.910,31 | 733.371,56 |
| 23590 | 01.1.2.08.016 | INSS a recuperar | 3.235,91 | 2.673,49 |
| 566 | 01.1.3 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 9.862,67 | 0,00 |
| 574 | 01.1.3.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 9.862,67 | 0,00 |
| 582 | 01.1.3.01.001 | Seguros a Apropriar | 9.862,67 | 0,00 |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.348.136,19 | 6.348.683,99 |
| 671 | 01.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.345.545,71 | 6.345.545,71 |
| 787 | 01.2.1.04 | EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS | 6.345.545,71 | 6.345.545,71 |
| 24015 | 01.2.1.04.007 | Empréstimos - Terceiros | 6.345.545,71 | 6.345.545,71 |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 2.590,48 | 3.138,28 |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 5.478,00 | 5.478,00 |
| 841 | 01.2.3.01.002 | Móveis e Utensílios | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 884 | 01.2.3.01.006 | Computadores e Periféricos | 2.429,00 | 2.429,00 |
| 5479 | 01.2.3.01.011 | Instalações | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 957 | 01.2.3.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (2.887,52) | (2.339,72) |
| 973 | 01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Utensílios | (1.279,68) | (1.119,72) |
| 1015 | 01.2.3.05.006 | (-) Computadores Periféricos | (991,76) | (748,88) |
| 5487 | 01.2.3.05.007 | (-) Instalações | (616,08) | (471,12) |
| 1163 | 02 | PASSIVO | 12.373.376,36 | 13.644.498,20 |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.474.061,45 | 1.754.371,39 |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 117.509,66 | 121.522,67 |
| 1198 | 02.1.1.05 | FORNECEDORES DIVERSOS | 117.509,66 | 121.522,67 |
| 1201 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos | 117.509,66 | 121.522,67 |
| 1210 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 265.576,36 | 306.037,56 |
| 1228 | 02.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 265.576,36 | 306.037,56 |
| 23639 | 02.1.2.01.013 | Emprestimo | 265.576,36 | 306.037,56 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 15.871,62 | 31.618,19 |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 8.122,96 | 16.773,91 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar | 8.122,96 | 16.773,91 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 7.748,66 | 14.844,28 |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar | 0,00 | 5.843,99 |
| 1392 | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar | 1.840,94 | 4.568,72 |
| 1406 | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais a Pagar | 0,00 | 1.454,48 |
| 1430 | 02.1.3.04.006 | INSS 13º a Pagar | 0,00 | 2.903,50 |
| 5991 | 02.1.3.04.010 | Taxa Assistencial a Recolher | 0,00 | 73,59 |
| 24384 | 02.1.3.04.012 | Parcelamento Previdenciário-Regul.Obras | 5.907,72 | 0,00 |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.075.103,81 | 1.293.542,97 |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 2.167,60 | 2.048,43 |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Retido | 2.167,60 | 2.048,43 |
| 1589 | 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 1.072.936,21 | 1.291.494,54 |
| 1600 | 02.1.4.03.002 | COFINS a Pagar | 32.510,67 | 85.341,94 |
| 1619 | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar | 4.806,80 | 20.597,73 |
| 1651 | 02.1.4.03.007 | ISSQN a Pagar | 870,66 | 870,69 |
| 23086 | 02.1.4.03.009 | IRPJ parcelamento SRF a recolher | 70.725,87 | 48.815,05 |
| 23094 | 02.1.4.03.010 | CSLL parcelamento SRF a recolher | 61.446,11 | 51.309,37 |
| 23108 | 02.1.4.03.011 | PIS parcelamento SRF a recolher | 49.097,51 | 52.091,08 |

Handwritten signature/initials



CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome | 2022 | 2021 |
|--------|---------------|---|---------------|---------------|
| 23116 | 02.1.4.03.012 | COFINS parcelamento SRF a recolher | 196.890,59 | 233.477,05 |
| 23140 | 02.1.4.03.014 | Parcelamento da Receita Federal | 8.307,12 | 0,00 |
| 23396 | 02.1.4.03.016 | Parcelamento Divida Ativa | 145.105,28 | 159.670,08 |
| 23671 | 02.1.4.03.017 | IRPJ s/faturamento a recolher | 59.643,86 | 92.335,93 |
| 23680 | 02.1.4.03.018 | CSSL s/faturamento a recolher | 42.419,63 | 67.491,75 |
| 23876 | 02.1.4.03.021 | Parcelamento PERT - Outros debitos Federais | 300.240,49 | 344.559,48 |
| 24023 | 02.1.4.03.025 | Parcelamento do Simples Nacional | 100.871,62 | 134.934,39 |
| 1678 | 02.1.5 | PROVISÕES | 0,00 | 1.650,00 |
| 1732 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.650,00 |
| 23370 | 02.1.5.02.009 | Honorarios contabeis a Pagar | 0,00 | 1.650,00 |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.899.314,91 | 11.890.126,81 |
| 1910 | 02.3.1 | CAPITAL | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 1929 | 02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 1937 | 02.3.1.01.001 | Capital Social Subscrito | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 1953 | 02.3.2 | RESERVAS | 9.199.314,91 | 10.190.126,81 |
| 1961 | 02.3.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 597.158,15 | 544.159,56 |
| 8125 | 02.3.2.01.002 | Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital | 597.158,15 | 544.159,56 |
| 2003 | 02.3.2.02 | RESERVAS DE LUCROS | 8.602.156,76 | 9.645.967,25 |
| 3832 | 02.3.2.02.001 | Reserva de Lucros | 8.602.156,76 | 9.645.967,25 |
| 4170 | 07 | ATIVO | 12.373.376,36 | 13.644.498,20 |
| 4189 | 08 | PASSIVO | 12.373.376,36 | 13.644.498,20 |

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Sócio Administrador

CPF: 094.556.214-44



CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome | 2022 | 2021 |
|--------|---------------|---|--------------|--------------|
| 19 | 01 | RECEITAS | 5.807.982,20 | 8.947.615,34 |
| 27 | 01.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.807.982,20 | 8.947.615,34 |
| 35 | 01.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 5.807.982,20 | 8.947.615,34 |
| 94 | 01.1.1.03 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 5.807.982,20 | 8.947.615,34 |
| 116 | 01.1.1.03.002 | Serviços Prestados a Prazo | 5.807.982,20 | 8.947.615,34 |
| 124 | 02 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | (468.306,72) | (746.601,23) |
| 167 | 02.02 | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | (468.306,72) | (746.601,23) |
| 183 | 02.02.002 | PIS S/Vendas e Serviços | (37.751,90) | (58.159,49) |
| 191 | 02.02.003 | COFINS S/Vendas e Serviços | (174.239,50) | (268.428,45) |
| 205 | 02.02.004 | Contribuição Social S/Vendas e Serviços | (62.726,21) | (96.634,24) |
| 230 | 02.02.007 | ISQN s/Serviços | (101.429,47) | (168.426,73) |
| 256 | 02.02.009 | IRPJ s/ Vendas e Serviços | (92.159,64) | (154.952,32) |
| 1775 | 03 | RECEITA LÍQUIDA | 5.339.675,48 | 8.201.014,11 |
| 701 | 04 | CUSTOS | 3.929.116,66 | 2.287.462,55 |
| 744 | 04.2 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 3.929.116,66 | 2.287.462,55 |
| 1910 | 04.2.08 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 3.929.116,66 | 2.287.462,55 |
| 1929 | 04.2.08.001 | Materiais aplicados nos serviços | 3.928.116,66 | 2.286.755,05 |
| 2259 | 04.2.08.007 | Locação de Equipamentos | 1.000,00 | 707,50 |
| 1783 | 05 | RESULTADO BRUTO | 1.410.558,82 | 5.913.551,56 |
| 850 | 06 | DESPESAS | 905.459,24 | 1.203.418,60 |
| 868 | 06.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 844.309,68 | 732.881,68 |
| 876 | 06.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 492.250,93 | 351.774,81 |
| 884 | 06.1.01.001 | Salários | 362.701,24 | 259.179,03 |
| 892 | 06.1.01.002 | Pró-Labore | 45.792,00 | 45.792,00 |
| 914 | 06.1.01.004 | Férias | 27.904,11 | 24.157,70 |
| 922 | 06.1.01.005 | 13.Salário | 24.950,26 | 22.646,08 |
| 930 | 06.1.01.006 | Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas | 30.903,32 | 0,00 |
| 965 | 06.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 175.635,84 | 119.267,72 |
| 973 | 06.1.02.001 | I.N.S.S. | 125.510,04 | 90.067,83 |
| 981 | 06.1.02.002 | F.G.T.S. | 31.293,43 | 20.703,23 |
| 990 | 06.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS | 18.832,37 | 8.496,66 |
| 1023 | 06.1.03 | DESPESAS GERAIS | 176.422,91 | 261.839,15 |
| 1058 | 06.1.03.003 | Água e Esgoto | 656,63 | 0,00 |
| 1066 | 06.1.03.004 | Energia Elétrica | 4.583,84 | 5.035,49 |
| 1074 | 06.1.03.005 | Despesas c/ Cartório | 818,09 | 3,31 |
| 1120 | 06.1.03.010 | Lanches, Refeições e água Mial | 46,71 | 11.548,29 |
| 1155 | 06.1.03.013 | Depreciações e Amortizações | 547,80 | 547,80 |
| 1171 | 06.1.03.015 | Frete e Carretos | 381,33 | 0,00 |
| 1210 | 06.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.320,00 |
| 1244 | 06.1.03.022 | Telefone | 4.438,73 | 2.304,11 |
| 1279 | 06.1.03.025 | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 4.107,00 |
| 1287 | 06.1.03.026 | Internet | 684,87 | 0,00 |
| 1309 | 06.1.03.028 | Honorários Advocatícios | 20.800,00 | 0,00 |
| 1341 | 06.1.03.032 | Seguros | 0,00 | 2.140,54 |
| 1813 | 06.1.03.033 | Honorários Contábeis | 16.362,00 | 13.750,00 |
| 1953 | 06.1.03.035 | Despesas com Veículos | 95.495,23 | 214.226,50 |
| 1988 | 06.1.03.037 | Taxas e Emolumentos | 2.891,33 | 0,00 |
| 1996 | 06.1.03.038 | Uniformes | 697,80 | 0,00 |
| 2054 | 06.1.03.041 | Despesas Diversas | 697,50 | 999,04 |
| 2070 | 06.1.03.042 | Taxa com CREA | 3.095,68 | 0,00 |
| 2097 | 06.1.03.043 | Alvara | 943,20 | 857,07 |
| 2224 | 06.1.03.052 | Taxas c/Obras - Prefeitura | 562,38 | 0,00 |
| 6050 | 06.1.03.054 | INSS - Obras | 22.719,79 | 0,00 |
| 1376 | 06.2 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 55.260,64 | 468.922,79 |
| 1414 | 06.2.02 | JUROS E DESCONTOS | 55.260,64 | 468.922,79 |
| 1422 | 06.2.02.001 | Juros | 43.963,06 | 463.968,57 |
| 1970 | 06.2.02.004 | Tarifas Bancárias | 11.297,58 | 4.954,22 |
| 1457 | 06.3 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 5.888,92 | 1.614,13 |



CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome | 2022 | 2021 |
|--------|---------------|--|------------|--------------|
| 1465 | 06.3.01 | IMPOSTOS | 1.728,69 | 1.614,13 |
| 1473 | 06.3.01.001 | IOF | 1.728,69 | 869,43 |
| 1490 | 06.3.01.003 | IPTU | 0,00 | 744,70 |
| 1520 | 06.3.02 | MULTAS | 4.160,23 | 0,00 |
| 1546 | 06.3.02.002 | Multas Fiscais Punitivas | 4.160,23 | 0,00 |
| 1791 | 08 | RESULTADO OPERACIONAL | 505.099,58 | 4.710.132,96 |
| 1805 | 11 | RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | 505.099,58 | 4.710.132,96 |
| 1740 | 14 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 505.099,58 | 4.710.132,96 |
| 1759 | 14.01 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 505.099,58 | 4.710.132,96 |
| 1767 | 14.01.001 | Resultado Líquido do Exercício (Lucro) | 505.099,58 | 4.710.132,96 |

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
Técnica em Contabilidade
CPF: 009.439.044-47
CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Sócio Administrador
CPF: 094.556.214-44



CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nome | 2022 | 2021 |
|--|--------------|--------------|
| SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO | 9.645.967,25 | 7.187.790,35 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| Retificação de erro de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital Social com Lucro | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÕES DE RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Lucros a Realizar | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingências | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Legal | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Estatutária | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Lucros para Expansão | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS | 0,00 | 0,00 |
| Compensação de Prejuízos | 0,00 | 0,00 |
| PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO | | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Lucros a Realizar | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingências | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Legal | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Estatutária | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Lucros para Expansão | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos e Lucros a Distribuir | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| SALDO NO FINAL DO PERÍODO | 8.602.156,76 | 9.645.967,25 |

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente

Givanilda Batista da Silva Avelino
Técnica em Contabilidade
CPF: 009.439.044-47
CRC/RN 008678 O/9

Rafael Moreira Dantas
Titular/Administrador
CPF: 094.556.214-44



CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2022 a 31/12/2022

| Nome | 2022 | 2021 |
|--|--------------|----------------|
| FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Valores Recebidos de Clientes | 6.105.128,82 | 8.594.515,95 |
| Valores Recebidos a Título de Juros | 0,00 | 0,00 |
| Duplicatas Descontadas | 0,00 | 0,00 |
| (-) Pagamentos a Fornecedores | 1.215.884,15 | 1.005.514,76 |
| (-) Pagamentos de Impostos | 878.736,81 | 1.157.015,54 |
| (-) Pagamentos de Salários a Colaboradores | 549.414,41 | 462.384,37 |
| (-) Pagamentos de Juros | 43.963,06 | 463.968,57 |
| (-) Pagamentos de Despesas Antecipadas | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais | 3.417.130,39 | 5.505.632,71 |
| FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang. | 0,00 | 0,00 |
| (-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas | 0,00 | 4.501.360,96 |
| (-) Compras de Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| (-) Aquisição de Ações/Cotas | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos | 0,00 | (4.501.360,96) |
| FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Integralização ou Aumento de Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| (-) Pagamento de Lucros e Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos Tomados a Curto Prazo | 239.005,19 | 70.000,00 |
| (-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures | 279.466,39 | 189.313,78 |
| Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos | (40.461,20) | (119.313,78) |
| Aumento (Redução) Nas Disponibilidades | 3.376.669,19 | 884.957,97 |
| Disponibilidades no Início do Período | 5.460.045,45 | 6.559.053,92 |
| Disponibilidades no Final do Período | 5.126.699,35 | 5.460.045,45 |
| Varição das Disponibilidades | (333.346,10) | (1.099.008,47) |

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos Responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

Givanilda Batista da Silva Avelino
Técnica em Contabilidade
CPF: 009.439.044-47
CRC/RN 008678 O/9

Rafael Moreira Dantas
Titular/Administrador
CPF: 094.556.214-44



CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2022 a 31/12/2022

| Nome | 2022 | 2021 |
|--|----------------|---------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO | 11.890.126,81 | 8.531.949,91 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 78.714,53 | 0,00 |
| Retificação de erro de exercícios anteriores | 78.714,53 | 0,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos dos Sócios | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÕES DE RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Lucros a Realizar | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingências | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Legal | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Estatutária | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Lucros para Expansão | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS | 0,00 | 0,00 |
| Compensação de Prejuízos | 0,00 | 0,00 |
| PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO | (1.043.810,49) | 2.458.176,90 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS | (1.043.810,49) | 2.458.176,90 |
| Reserva de Lucros a Realizar | (1.043.810,49) | 2.458.176,90 |
| Reserva de Contingências | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Legal | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Estatutária | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Lucros para Expansão | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos e Lucros a Distribuir | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| SALDO NO FINAL DO PERÍODO | 10.899.314,91 | 11.890.126,81 |

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente

Givanilda Batista da Silva Avelino
Técnica em Contabilidade
CPF: 009.439.044-47
CRC/RN 008678 O/9

Rafael Moreira Dantas
Titular/Administrador
CPF: 094.556.214-44



CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
 RUA DR MARIO MEDEIROS, 56 – Sala B - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN
 CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364 de 05/07/2011

ÍNDICES - 2022

LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{6.025.240,17}{1.474.061,45}$

LIQUIDEZ CORRENTE = R\$ 4,09

LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

LIQUIDEZ GERAL = $\frac{6.025.240,17 + 6.345.545,71}{1.474.061,45 + 0,00} = \frac{12.370.785,88}{1.474.061,45} = \text{R\$}$

LIQUIDEZ GERAL = R\$ 8,39

ENDIVIDAMENTO TOTAL = $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

ENDIVIDAMENTO TOTAL = $\frac{1.474.061,45}{12.373.376,36}$

ENDIVIDAMENTO TOTAL = R\$ 0,12

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS = $\frac{6.025.240,17 - 1.474.061,45}{10.899.314,91} = \frac{4.551.178,72}{10.899.314,91}$

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS = R\$ 0,42

SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{12.373.376,36}{1.474.061,45}$

SOLVÊNCIA GERAL = R\$ 8,39

Parnamirim(RN), 31 de dezembro de 2022

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

 Givanilda Batista da Silva Avelino
 Técnica em Contabilidade
 CRC/RN -0086780/9
 CPF: 009.439.044-47

 Rafael Moreira Dantas
 Titular Administrador
 CPF: 094.556.214-44



CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
RUA DR MARIO MEDEIROS, 56 – Sala B - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN
CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364 de 05/07/2011

NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA**, é uma sociedade unipessoal Ltda e foi constituída em 05/07/2011 com NIRE Nº 24200993364, com sede e foro na cidade de Parnamirim/RN, esta habilitada a praticar as atividades que são atribuídas conforme contrato social e alterações contratuais.

2- ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Dentre as principais práticas adotadas para elaboração das demonstrações contábeis da empresa, destacam-se:

3.1 Aplicações Financeiras

Estão registrados os custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o **regime de competência**:

3.3 Imobilizado

Demonstrado de acordo com o valor contábil bruto de R\$ 2.590,48 (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).

A empresa não utilizou a Avaliação a valor justo aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) número 1.428/2013 e regulamentada pela NBG TG 46 – mensuração do valor justo. Essa expressão é dada para a venda de ativos ou transferência de passivos.

3.4 Depreciações acumuladas

Calculadas pelo **método linear**

Na conta de depreciação acumulada, registrada no Ativo não Circulante Imobilizado, consta o valor total de R\$ 2.887,52 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) referente as depreciações de móveis e utensílios com taxa anual de depreciação de 10% e 10 anos de vida útil, instalações – taxa de 10% e 10 nos de vida útil, computadores e periféricos – taxa de 20% e 5 anos de vida útil.

3.5 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 Investimentos em empresa coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.7 Impostos Federais

A empresa esta no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 265.576,36 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), junto à instituições fianceiras nacionais.

5- RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o empresário/administrador da empresa, escutados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil), dividido em 1.700.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:



7- DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS

De acordo com as demonstrações contábeis, a distribuição de lucro fica à disposição do empresário, respeitada as normas legais. Distribuído no exercício 2022 R\$ 1.627.624,60 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte quatro reais e sessenta centavos) do saldo da conta de reserva de lucros.

Consta no balanço do exercício 2022 na conta Reserva de Lucros R\$ 8.602.156,76 (oito milhões, seiscentos e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).

8- PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

9- EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário e administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Parnamirim/RN, 31 de dezembro de 2022

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente

Givanilda Batista da Silva Avelino
Técnica em Contabilidade
CPF: 009.439.044-47
CRC/RN 008678 O/9

Rafael Moreira Dantas
Titular/Administrador
CPF: 094.556.214-44



Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicardoriadovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00943904447 | GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO |
| 09455621444 | RAFAEL MOREIRA DANTAS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2023 12:29 SOB Nº 20230268358.
PROTOCOLO: 230268358 DE 06/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304717562. CNPJ DA SEDE: 97519353000134.
NIRE: 24200993364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2023.
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
REGISTRO..... : RN-008678/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.439.044-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 17/10/2023 as 16:41:21.
Válido até: 15/01/2024.
Código de Controle: 7554.7439.1332.8230.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 158, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA, município Parnamirim, CNPJ nº 97.519.353/0001-34, Número de Registro (NIRE) 24200993364.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/07/2011

o constitutivo: 24200572172

Parnamirim, 01/01/2022

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
CONTADOR
CRC/RN 008678

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Administrador, Sócio
CPF 094.556.214-44



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 158, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA.

Parnamirim, 31/12/2022

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
CONTADOR
CRC/RN 008678

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Administrador, Sócio
CPF 094.556.214-44





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00943904447 | GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO |
| 09455621444 | RAFAEL MOREIRA DANTAS |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 10:40 SOB Nº 20230214622.
PROTOCOLO: 230214622 DE 20/03/2023. NIRE: 24200993364.
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 05/04/2023
redesim.rn.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Isaias Gomes de Brito, sob a autenticidade nº 12304593464 em 05/04/2023, protocolo 230214622. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|---|
| Nome Empresarial: | CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA |
| Número de Registro: | 24200993364 |
| CNPJ: | 97519353000134 |
| Município: | Parnamirim |

| Identificação de Livro Digital | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 13 |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|------------------------------------|----------|
| 00943904447 | GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO | RN008678 |
| 09455621444 | RAFAEL MOREIRA DANTAS | |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 10:41 SOB Nº 20230214622.
PROTOCOLO: 230214622 DE 20/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304593464. NIRE: 24200993364.
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 05/04/2023
redesim.rn.gov.br





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
REGISTRO..... : RN-008678/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.439.044-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 17/10/2023 as 16:41:21.
Válido até: 15/01/2024.
Código de Controle: 7554.7439.1332.8230.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.



Ao
Município de Caiçara do Rio do Vento/RN
Local da Sessão Pública: Rua São Sebastião, 36, Centro – CEP:59.540-000
Tomada de Preço: nº 007/2023
Processo Administrativo nº 021/2023
Data da Abertura: 08/12/2023
Horário: 10:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preço nº 007/2023, o objeto da presente licitação é a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (PRÉ-ESCOLA) NO PADRÃO FNDE TIPO II PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da TOMADA DE PREÇO nº 007/2023, **DECLARA**, que possui os seguintes contratos com a iniciativa privada e com a Administração Pública:

| NOME DO ÓRGÃO/EMPRESA Nº/ ANO DO CONTRATO | DATA DA ASSINATURA | VALOR TOTAL DO CONTRATO |
|---|-----------------------|-------------------------|
| CONTRATO Nº 001/2022 – Pref. de Caraúbas – Conclusão de obras da Escola Infantil Programa Pró-Infância | 07/06/2022 | R\$ 1.334.280,63 |
| CONTRATO Nº 066/2022 – Pref. de Guamaré – Construção e instalações de estruturas elevadas em concreto pré-moldado, reservatórios | 30/06/2022 | R\$ 2.163.847,79 |

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com





| | | |
|--|------------|------------------|
| CONTRATO N° 28070001/2022 – Prefeitura de Apodi – Construção da UBS Andrew Samuel | 01/08/2022 | R\$ 1.328.259,85 |
| CONTRATO N° 150/2022 – Prefeitura de Parelhas – Construção de Galpão Industrial | 27/09/2022 | R\$ 7.259.306,82 |
| CONTRATO N° 473/2022 – Prefeitura de S. Gonçalo do Amarante – Construção de Unidade Basica de Saúde | 21/11/2022 | R\$ 1.678.367,87 |
| CONTRATO N° 24/2022 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Construção de uma Biblioteca no Campus Sousa/PB | 12/12/2022 | R\$ 1.076.883,06 |
| CONTRATO N° 18/2022 – Superintendencia da Polícia rodoviária Federal da Paraíba – Construção de uma Unidade Operacional da PRF em Sousa/PB | 28/12/2022 | R\$ 3.630.000,00 |
| CONTRATO N° 22/2023 – Ministério da Justiça e Segurança Pública – Construção de um muro em estrutura de concreto armado para divisão do pátio de sol das vivências da Penitenciária Federal em Mossoró/RN. | 17/04/2023 | R\$ 575.452,60 |
| CONTRATO N° 001/2023 – Prefeitura Municipal de Caraúbas – Implantação do sistema de abastecimento de água na comunidade da Ilharga. | 06/07/2023 | R\$ 522.174,02 |

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R\$ 19.568.572,64

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO VI. b)

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

$$\frac{10.899.314,91 \times 12}{19.568.572,64} > 6,68$$

JUSTIFICATIVA: Desta forma, conclui-se que a Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA encontra-se dentro da condição IV.b) visto que o resultado foi superior à 1.

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
 Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
 CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
 E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com





COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO IV. c)

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

$$\frac{5.807.982,20 - 19.568.572,24}{5.807.982,20} \times 100 = -236,92\%$$

JUSTIFICATIVA: O valor da receita considerado para o cálculo foi do exercício de 2022 e o valor atual dos contratos condizem com as obras atuais, levando em conta que tivemos um aquecimento no setor da construção civil pós pandemia, e novos contratos entraram na carteira da licitante. Tendo em vista também que alguns destes contratos assinados em 2022, só tiveram suas obras efetivamente iniciadas no ano vigente, isso justifica a divergência no resultado demonstrado acima como solicitado na condição IV. c).

Caiçara do Rio do vento/RN, 08 de Dezembro de 2023

Rafael Moreira Dantas
Sócio-Administrador
CPF: 094.556.214-44

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com



CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome | 2022 | 2021 |
|--------|---------------|---|--------------|--------------|
| 19 | 01 | RECEITAS | 5.807.982,20 | 8.947.615,34 |
| 27 | 01.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.807.982,20 | 8.947.615,34 |
| 35 | 01.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 5.807.982,20 | 8.947.615,34 |
| 94 | 01.1.1.03 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 5.807.982,20 | 8.947.615,34 |
| 116 | 01.1.1.03.002 | Serviços Prestados a Prazo | 5.807.982,20 | 8.947.615,34 |
| 124 | 02 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | (468.306,72) | (746.601,23) |
| 167 | 02.02 | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | (468.306,72) | (746.601,23) |
| 183 | 02.02.002 | PIS S/Vendas e Serviços | (37.751,90) | (58.159,49) |
| 191 | 02.02.003 | COFINS S/Vendas e Serviços | (174.239,50) | (268.428,45) |
| 205 | 02.02.004 | Contribuição Social S/Vendas e Serviços | (62.726,21) | (96.634,24) |
| 230 | 02.02.007 | ISQN s/Serviços | (101.429,47) | (168.426,73) |
| 256 | 02.02.009 | IRPJ s/ Vendas e Serviços | (92.159,64) | (154.952,32) |
| 1775 | 03 | RECEITA LÍQUIDA | 5.339.675,48 | 8.201.014,11 |
| 701 | 04 | CUSTOS | 3.929.116,66 | 2.287.462,55 |
| 744 | 04.2 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 3.929.116,66 | 2.287.462,55 |
| 1910 | 04.2.08 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 3.929.116,66 | 2.287.462,55 |
| 1929 | 04.2.08.001 | Materiais aplicados nos serviços | 3.928.116,66 | 2.286.755,05 |
| 2259 | 04.2.08.007 | Locação de Equipamentos | 1.000,00 | 707,50 |
| 1783 | 05 | RESULTADO BRUTO | 1.410.558,82 | 5.913.551,56 |
| 850 | 06 | DESPESAS | 905.459,24 | 1.203.418,60 |
| 868 | 06.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 844.309,68 | 732.881,68 |
| 876 | 06.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 492.250,93 | 351.774,81 |
| 884 | 06.1.01.001 | Salários | 362.701,24 | 259.179,03 |
| 892 | 06.1.01.002 | Pró-Labore | 45.792,00 | 45.792,00 |
| 914 | 06.1.01.004 | Férias | 27.904,11 | 24.157,70 |
| 922 | 06.1.01.005 | 13.Salário | 24.950,26 | 22.646,08 |
| 930 | 06.1.01.006 | Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas | 30.903,32 | 0,00 |
| 965 | 06.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 175.635,84 | 119.267,72 |
| 973 | 06.1.02.001 | I.N.S.S. | 125.510,04 | 90.067,83 |
| 981 | 06.1.02.002 | F.G.T.S. | 31.293,43 | 20.703,23 |
| 990 | 06.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS | 18.832,37 | 8.496,66 |
| 1023 | 06.1.03 | DESPESAS GERAIS | 176.422,91 | 261.839,15 |
| 1058 | 06.1.03.003 | Água e Esgoto | 656,63 | 0,00 |
| 1066 | 06.1.03.004 | Energia Elétrica | 4.583,84 | 5.035,49 |
| 1074 | 06.1.03.005 | Despesas c/ Cartório | 818,09 | 3,31 |
| 1120 | 06.1.03.010 | Lanches, Refeições e água Mieral | 46,71 | 11.548,29 |
| 1155 | 06.1.03.013 | Depreciações e Amortizações | 547,80 | 547,80 |
| 1171 | 06.1.03.015 | Fretes e Carretos | 381,33 | 0,00 |
| 1210 | 06.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00 | 6.320,00 |
| 1244 | 06.1.03.022 | Telefone | 4.438,73 | 2.304,11 |
| 1279 | 06.1.03.025 | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 4.107,00 |
| 1287 | 06.1.03.026 | Internet | 684,87 | 0,00 |
| 1309 | 06.1.03.028 | Honorários Advocaticios | 20.800,00 | 0,00 |
| 1341 | 06.1.03.032 | Seguros | 0,00 | 2.140,54 |
| 1813 | 06.1.03.033 | Honorários Contábeis | 16.362,00 | 13.750,00 |
| 1953 | 06.1.03.035 | Despesas com Veículos | 95.495,23 | 214.226,50 |
| 1988 | 06.1.03.037 | Taxas e Emolumentos | 2.891,33 | 0,00 |
| 1996 | 06.1.03.038 | Uniformes | 697,80 | 0,00 |
| 2054 | 06.1.03.041 | Despesas Diversas | 697,50 | 999,04 |
| 2070 | 06.1.03.042 | Taxa com CREA | 3.095,68 | 0,00 |
| 2097 | 06.1.03.043 | Alvara | 943,20 | 857,07 |
| 2224 | 06.1.03.052 | Taxas c/Obras - Prefeitura | 562,38 | 0,00 |
| 6050 | 06.1.03.054 | INSS - Obras | 22.719,79 | 0,00 |
| 1376 | 06.2 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 55.260,64 | 468.922,79 |
| 1414 | 06.2.02 | JUROS E DESCONTOS | 55.260,64 | 468.922,79 |
| 1422 | 06.2.02.001 | Juros | 43.963,06 | 463.968,57 |
| 1970 | 06.2.02.004 | Tarifas Bancárias | 11.297,58 | 4.954,22 |
| 1457 | 06.3 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 5.888,92 | 1.614,13 |

Handwritten signature



CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome | 2022 | 2021 |
|--------|---------------|--|------------|--------------|
| 1465 | 06.3.01 | IMPOSTOS | 1.728,69 | 1.614,13 |
| 1473 | 06.3.01.001 | IOF | 1.728,69 | 869,43 |
| 1490 | 06.3.01.003 | IPTU | 0,00 | 744,70 |
| 1520 | 06.3.02 | MULTAS | 4.160,23 | 0,00 |
| 1546 | 06.3.02.002 | Multas Fiscais Punitivas | 4.160,23 | 0,00 |
| 1791 | 08 | RESULTADO OPERACIONAL | 505.099,58 | 4.710.132,96 |
| 1805 | 11 | RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | 505.099,58 | 4.710.132,96 |
| 1740 | 14 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 505.099,58 | 4.710.132,96 |
| 1759 | 14.01 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 505.099,58 | 4.710.132,96 |
| 1767 | 14.01.001 | Resultado Líquido do Exercício (Lucro) | 505.099,58 | 4.710.132,96 |

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
Técnica em Contabilidade
CPF: 009.439.044-47
CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Sócio Administrador
CPF: 094.556.214-44





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00943904447 | GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO |
| 09455621444 | RAFAEL MOREIRA DANTAS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2023 12:29 SOB N° 20230268358.
PROTOCOLO: 230268358 DE 06/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304717562. CNPJ DA SEDE: 97519353000134.
NIRE: 24200993364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2023.
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
REGISTRO..... : RN-008678/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.439.044-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 17/10/2023 as 16:41:21.

Válido até: 15/01/2024.

Código de Controle: 7554.7439.1332.8230.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.





PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
20/11/2023

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **7058615/2023**

FOLHA 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA
CPF/CNPJ: 97.519.353/0001-34
Endereço: Rua Doutor Mário Medeiros; Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, 59140-800

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 20/11/2023 13:37. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: fe337131d39cb2abc89638416c45e406

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 20 de Novembro de 2023 às 13:37



HB



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
20/11/2023

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **8962441/2023**

FOLHA 1/2

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: RAFAEL MOREIRA DANTAS
CPF/CNPJ: 094.556.214-44
RG: 2821083 - SSP
Endereço: COLONIA DE PIUM, 45, SETOR LAGOA AZUL, NISIA FLORESTA/RN, 50164-000
Data 14/10/1992
Nome Mãe: MARIA NEUMA MOREIRA VIANA DANTAS
Nome Pai: CESAR OLIVERLANDO DANTAS

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 20/11/2023 13:34. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.



[Assinatura manuscrita]



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
20/11/2023

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **8962441/2023**

FOLHA 2/2

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 0c2f22bae70bdbca7d1a2f4cf50732f2

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 20 de Novembro de 2023 às 13:34





Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|---|--|
| Nome Empresarial: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | | Protocolo: RNC2301926501 | | | |
| NIRE : 24200993364 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | | |
| NIRE (Sede) 24200993364 | CNPJ 97.519.353/0001-34 | Data de Ato Constitutivo 05/07/2011 | Início de Atividade 05/07/2011 | | |
| Endereço Completo Rua DOUTOR MARIO MEDEIROS, Nº 56, SALA B, COHABINAL - Parnamirim/RN - CEP 59140-800 | | | | | |
| Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCOAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCOAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCOAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCOAO TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOAO SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CONSULTORIA TECNICA, ESTUDOS, ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS, ARQUITETONICOS, HIDROSSANITARIOS E ELETRICOS SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE ARQUITETURA URBANISMO | | | | | |
| Capital Social R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Prazo de Duração Indeterminado | | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome RAFAEL MOREIRA DANTAS | CPF/CNPJ 094.556.214-44 | Participação no capital R\$ 1.700.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome RAFAEL MOREIRA DANTAS | CPF 094.556.214-44 | Término do mandato Indeterminado | | | |
| Último Arquivamento | | | | Situação | |
| Data 10/04/2023 | Número 20230268358 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO | | ATIVA Status SEM STATUS | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/11/2023, às 10:20:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código T3AHXDGH.



RNC2301926501

DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário(a) Geral



1 de 1



PODER JUDICIÁRIO DO RIO DO GRANDE DO NORTE
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
CERTIDÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIDÃO

CERTIDÃO Nº: 15972023

CERTIFICO, a pedido da CONSTRUTORA DANTAS, com endereço à Rua Doutor Mário Medeiros, Cohabinal, PARNAMIRIM - 59.140-800, inscrita no CNPJ nº 97.519.353/0001-34, que de acordo com o anexo Anexo IX da Lei de Organização Judiciária Nº 643, de 21 de dezembro de 2018, a competência para processar e julgar as ações relativas à Recuperação Judicial e Falência de empresas sediadas no referido município é da 1ª Vara Cível, 2ª Vara Cível e 3ª Vara Cível Anexo IX, por distribuição, da Comarca de PARNAMIRIM/RN, cabendo à Secretaria do respectivo Juízo expedir certidões relativas aos mencionados feitos, sendo possível sua emissão e autenticação digital, também, pelo Portal do Judiciário (www.corregedoria.tjrn.jus.br).

CERTIFICO, ainda, que na referida Comarca de PARNAMIRIM/RN, a competência para o protesto de títulos é do Ofício conforme o Art. 115, inc. II, da Lei de Organização Judiciária.

Data solicitação: 06 de October de 2023 às 18:18:33.

Válida por 90 dias.

Data de emissão: 06/10/2023 às 18:18 - Total de páginas: 1



Certidão Número: 15972023
Código: e4c313c4f6d75399c4f369feb8751849
Consulta: <https://certidaolicitacao.tjrn.jus.br/f/public/validacao.xhtml>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E CONTAS JULGADAS IRREGULARES
Nº 13418/2023

Requerente: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 97.519.353/0001-34

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta no banco de dados do TCE/RN, considerados os julgados do Tribunal, Cadastro de Débitos não Quitados e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhum débito ou **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido nos últimos 8 (oito) anos. Foram excluídos os processos pendentes de julgamento definitivo por este Tribunal ou nos quais ainda não tenha sido certificado o trânsito em julgado, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

A presente certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do TCE/RN.

Certidão emitida às 13:27:30 do dia 20/11/2023, com validade de 30 (trinta) dias a contas da emissão.

Código autenticador: a088d97d-0869-4554-aef1-cfd4f4def569

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico <http://www.tce.rn.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 33426/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

U

CPF/CNPJ N° 97.519.353/0001-34

Certidão emitida em: 06/10/2023 às 10:14:12 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, endereço www.jfrn.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;
- Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 05/10/2023 às 05:16:22.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7084-5873-1



[Assinatura manuscrita]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

N. 4784/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS para:

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

OU

CPF/CNPJ N° 97.519.353/0001-34

Certidão emitida em: 06/10/2023 às 10:18:20 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, endereço www.jfrn.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;
- Na relação de processos podem constar feitos em decorrência de homonímia;
- Não foram consultados processos sigilosos;
- Não foram consultados processos já baixados;
- Esta certidão não foi emitida para fins eleitorais, nem mediante determinação judicial;
- Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 05/10/2023 às 05:16:22.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-3084-5951-0





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

N. 113778/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

U

CPF/CNPJ Nº 97.519.353/0001-34

Certidão emitida em: 06/10/2023 às 10:16:52 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, endereço www.jfrn.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução nº 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ nº 121/2010 e da Resolução CJF nº 680/2020;
- Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe e SEEU; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 05/10/2023 às 05:16:22.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-2084-5923-2



Assinatura



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 39980057
Emitido em: 06/12/2023
Válida até: 05/01/2024

INTERESSADO: CONSTRUTORA DANTAS RAFAEL MOREIRA LTDA
CNPJ/CPF: 97.519.353/0001-34

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



| | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Registro n.º | Data da consulta: | CR emitido em: | CR válido até: |
| 7279318 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 26/01/2024 |
| Dados básicos: | | | |
| CNPJ : | 97.519.353/0001-34 | | |
| Razão Social : | CONSTRUTORA DANTAS RAFAEL MOREIRA LTDA | | |
| Nome fantasia : | CONSTRUTORA DANTAS | | |
| Data de abertura : | 05/07/2011 | | |
| Endereço: | | | |
| logradouro: | RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS | | |
| N.º: | 56 | Complemento: | SALA B |
| Bairro: | COHABINAL | Município: | PARNAMIRIM |
| CEP: | 59140-800 | UF: | RN |
| Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP | | | |
| Código | Descrição | | |
| 22-8 | Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10 | | |
| Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP. | | | |
| O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades | | | |
| O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos. | | | |
| Chave de autenticação | | NXT2BAEX9MUN9RW4 | |





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **7279318**

CPF/CNPJ: **97.519.353/0001-34**

Nome/Razão Social Endereço
CONSTRUTORA DANTAS RAFAEL MOREIRA LTDA
RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS
COHABINAL
PARNAMIRIM/RN 59140-800

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **12/04/2023**

Autenticação: **zmxk.zgk5.1a1f.il9j**



Ao
Município de Caiçara do Rio do Vento/RN
Local da Sessão Pública: Rua São Sebastião, 36, Centro – CEP:59.540-000
Tomada de Preço: nº 007/2023
Processo Administrativo nº 021/2023
Data da Abertura: 08/12/2023
Horário: 10:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preço nº 007/2023, o objeto da presente licitação é a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (PRÉ-ESCOLA) NO PADRÃO FNDE TIPO II PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA** para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 08 de Dezembro de 2023



Rafael Moreira Dantas
Sócio-Administrador
CPF: 094.556.214-44

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com





Ao
Município de Caiçara do Rio do Vento/RN
Local da Sessão Pública: Rua São Sebastião, 36, Centro – CEP:59.540-000
Tomada de Preço: nº 007/2023
Processo Administrativo nº 021/2023
Data da Abertura: 08/12/2023
Horário: 10:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preço nº 007/2023, o objeto da presente licitação é a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (PRÉ-ESCOLA) NO PADRÃO FNDE TIPO II PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHADOR MENOR

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, bem como que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos dos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

Selecionar: SIM () NÃO (X)

Caiçara do rio do Vento/RN, 08 de Dezembro de 2023

Rafael Moreira Dantas
Sócio-Administrador
CPF: 094.556.214-44

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com





Ao
Município de Caiçara do Rio do Vento/RN
Local da Sessão Pública: Rua São Sebastião, 36, Centro – CEP:59.540-000
Tomada de Preço: n° 007/2023
Processo Administrativo nº 021/2023
Data da Abertura: 08/12/2023
Horário: 10:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preço n° 007/2023, o objeto da presente licitação é a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (PRÉ-ESCOLA) NO PADRÃO FNDE TIPO II PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, **DECLARA**, que o endereço eletrônico para envio de correspondências e notificações que se fizerem necessários é construtoradantasltada@hotmail.com.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 01 de Novembro de 2023

Rafael Moreira Dantas
Sócio-Administrador
CPF: 094.556.214-44

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com





Ao
Município de Caiçara do Rio do Vento/RN
Local da Sessão Pública: Rua São Sebastião, 36, Centro – CEP:59.540-000
Tomada de Preço: nº 007/2023
Processo Administrativo nº 021/2023
Data da Abertura: 08/12/2023
Horário: 10:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preço nº 007/2023, o objeto da presente licitação é a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (PRÉ-ESCOLA) NO PADRÃO FNDE TIPO II PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, que recebeu a documentação, referente ao Edital e anexos da Licitação TOMADA DE PREÇO nº 007/2023, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos e das condições locais para cumprimento das obrigações decorrentes da licitação, nos termos do inciso III, do art. 30 da Lei nº 8.666/1993, bem como que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação definidos na licitação referenciada acima.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 08 de Dezembro de 2023


Rafael Moreira Dantas
Sócio-Administrador
CPF: 094.556.214-44


Hébert Garcia Furtado Costa
Engenheiro Civil – CREA Nº 211042479-6
CPF: 048.334.164-92

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltlda@hotmail.com







Ao
Município de Caiçara do Rio do Vento/RN
Local da Sessão Pública: Rua São Sebastião, 36, Centro – CEP:59.540-000
Tomada de Preço: n° 007/2023
Processo Administrativo n° 021/2023
Data da Abertura: 08/12/2023
Horário: 10:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preço n° 007/2023, o objeto da presente licitação é a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (PRÉ-ESCOLA) NO PADRÃO FNDE TIPO II PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUÍ VÍNCULO COM O MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, **DECLARA**, que não possui como sócio, gerente e diretores, membros ou servidores do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, bem como, **declara, também**, a inexistência de vínculo de natureza técnica, comercial, econômico - financeiro ou trabalhista com autor de Projeto Básico/Termo de Referência ou executivo da licitação da qual participamos, ou com agente público desse Município.

Caiçara de Rio do Vento/RN, 08 de Dezembro de 2023

Rafael Moreira Dantas
Sócio-Administrador
CPF: 094.556.214-44

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com





Ao
Município de Caiçara do Rio do Vento/RN
Local da Sessão Pública: Rua São Sebastião, 36, Centro – CEP:59.540-000
Tomada de Preço: nº 007/2023
Processo Administrativo nº 021/2023
Data da Abertura: 08/12/2023
Horário: 10:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preço nº 007/2023, o objeto da presente licitação é a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (PRÉ-ESCOLA) NO PADRÃO FNDE TIPO II PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, para os devidos fins, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 08 de Dezembro de 2023


Rafael Moreira Dantas
Sócio-Administrador
CPF: 094.556.214-44

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com



Ao
Município de Caiçara do Rio do Vento/RN
Local da Sessão Pública: Rua São Sebastião, 36, Centro – CEP:59.540-000
Tomada de Preço: nº 007/2023
Processo Administrativo nº 021/2023
Data da Abertura: 08/12/2023
Horário: 10:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preço nº 007/2023, o objeto da presente licitação é a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (PRÉ-ESCOLA) NO PADRÃO FNDE TIPO II PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL(IS) TÉCNICO(S) PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, em atendimento ao disposto no **EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023**, que o profissional adiante relacionado, pertence ao seu Quadro de Pessoal, é o seu responsável técnico indicado para acompanhar, nas condições estabelecidas no citado instrumento convocatório, a execução dos serviços/obra, objeto do referido Certame.

Nome do Profissional de Nível Superior – Engenheiro Civil:

Hebert Garcia Furtado Costa
CREA nº: 211042479-6
CPF nº: 048.334.164-92

Nome do Profissional de Nível Superior – Engenheiro Elétrico:

Marcos Antônio Alves da Silva
CREA nº: 210285681-0
CPF nº: 019.752.154-19

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com





Nome do Profissional de Nível Superior – Engenheiro Mecânico:

Bruno Vinicius Bezerra Barbosa

CREA n°: 211085230-5

CPF n°: 089.186.144-03

Caiçara do Rio do Vento/RN, 08 de Dezembro de 2023

Rafael Moreira Dantas
Sócio-Administrador
CPF: 094.556.214-44

Construtora
Dantas

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com



Assinado digitalmente por Maria Janeide Batista. Verificar as assinaturas em <https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-8dff31067270



Ao
Município de Caiçara do Rio do Vento/RN
Local da Sessão Pública: Rua São Sebastião, 36, Centro – CEP:59.540-000
Tomada de Preço: n° 007/2023
Processo Administrativo nº 021/2023
Data da Abertura: 08/12/2023
Horário: 10:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preço n° 007/2023, o objeto da presente licitação é a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (PRÉ-ESCOLA) NO PADRÃO FNDE TIPO II PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, **DECLARA**, em observância ao art. 101 da Lei Estadual n° 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, dispor do aparelhamento, instalações e pessoal técnico conforme relação abaixo, o qual poderá ser verificado por ocasião da fase de habilitação.

APARELHAMENTO

| |
|--|
| Retroescavadeira JCB 2014 |
| Caminhão Caçamba Basculante Mercedes-Benz - 2012 |
| Caminhão Caçamba Basculante volkswagen - 2013 |
| Mercedes 710 - 2010 |
| Volkswagen Saveiro - 2016 |
| Retroescavadeira Caterpillar 2015 |

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com





| |
|---|
| 4 unidades - Betoneira |
| 4 unidades - Compactador Soquete |
| 2 Container 6m x 2,5m |
| 275 Unidades - Andaimos com Bases |
| 200 Escoras Metálicas |
| 3 Unidades – Vibrador com mangote para concreto |

PESSOAL TÉCNICO

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|
| Engenheiro Civil | Hebert Garcia Furtado Costa | CREA 211042479-6 | Empregado |
| Engenheiro Elétrico | Marcos Antônio Alves da Silva | CREA 210285681-0 | Empregado |
| Engenheiro Mecânico | Bruno Vinicius Bezerra Barbosa | CREA 211085230-5 | Empregado |
| Mestre de obras | José Ailton Camara | CPF 422.577.604-25 | Empregado |
| Téc. em Edificações | Cesar Oliverlando D. Filho | CPF 094.479.764-41 | Empregado |
| Contramestre | Antônio Batista de Oliveira | CPF 012.655.454-48 | Empregado |
| Eletricista | José Jadir da Silva | CPF 004.926.433-85 | Empregado |
| Eletricista | Edinaldo Francisco Silva | CPF 079.771.054-00 | Empregado |
| Motorista | Valmir da Silva Araújo | CPF 034.662.554-88 | Empregado |
| Pedreiro | Carlos E. Pereira Dos Santos | CPF 289.349.384-04 | Empregado |
| Pedreiro | Edilson Palhares de Melo | CPF 049.851.014-00 | Empregado |
| Pedreiro | Francisco de Paula Melo | CPF 099.654.775-84 | Empregado |
| Soldador | Pedro Samuel Lima | CPF 002.345.241-45 | Empregado |
| Armador | Gabriel José de Oliveira | CPF 145.354.885 -84 | Empregado |
| Armador | Francisco J. de França | CPF 455.354.222-54 | Empregado |
| Carpinteiro | José Evandro de Souza | CPF 004.901.402-83 | Empregado |
| Ajudante | Manoel Pelogio Filho | CPF 221.965.364-15 | Empregado |
| Ajudante | José Vitoriano Vital | CPF 045.006.114-01 | Empregado |
| Ajudante | Paulo H. Bezerra da Silva | CPF 102.512.454-54 | Empregado |
| Ajudante | Wanderley Jacinto de Araujo | CPF 622.070.674-91 | Empregado |
| Pintor | José Leandro da Silva | CPF 073.667.624-40 | Empregado |
| Pintor | Felipe C. do Nascimento | CPF 144.349.384-04 | Empregado |

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
 Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
 CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
 E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com





DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FUTURA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, em observância ao art. 101, § 6º, da Lei estadual nº 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que disporá do aparelhamento, instalações e pessoal técnico, conforme relação acima, e, ainda, se responsabiliza em disponibilizar mais aparelhos, bem como funcionários para constituir a equipe técnica desde que se façam necessários para execução da obra, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos, os quais poderão ser verificados após a homologação e adjudicação do objeto, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual nº 9.433/05.

Por ser verdade, afirmo a presente declaração.

Caiçara do Rio do vento/RN, 08 de Dezembro de 2023



Rafael Moreira Dantas
Sócio-Administrador
CPF: 094.556.214-44

Ao
Município de Caiçara do Rio do Vento/RN
Local da Sessão Pública: Rua São Sebastião, 36, Centro – CEP:59.540-000
Tomada de Preço: nº 007/2023
Processo Administrativo nº 021/2023
Data da Abertura: 08/12/2023
Horário: 10:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preço nº 007/2023, o objeto da presente licitação é a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (PRÉ-ESCOLA) NO PADRÃO FNDE TIPO II PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com





Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 08 de Dezembro de 2023

Rafael Moreira Dantas
Sócio-Administrador
CPF: 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa
Engenheiro Civil – CREA N° 211042479-6
CPF: 048.334.164-92

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com





Prefeitura de
Caiçara
do Rio do Vento

VALIDAÇÃO ASSINATURAS



Código de verificação: 42198-b5baff9b-8862-4478-bbb9-
8df731067270

Este documento foi assinado pelas seguintes pessoas nas datas indicadas (Brasilia timezone)

- ✓ MARIA JANEIDE BATISTA (CPF: 061.***.***-42), PREFEITURA DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

Para verificar as assinaturas, acesse em <https://pmcaicaradoriodovento.sistemadesolicitacao.com.br> e informar o código acima ou acessar o link abaixo:

https://storage.googleapis.com/sipe-assinamais/documentosassinados/42198_b5baff9b-8862-4478-bbb9-8df731067270_assinado.pdf